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PARTE PRIMA

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE FORM A
E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 01) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutteplere e forniture necessarie al ripristino delldwith lungo
la SP 505 “Pollone — Favaro” nel Comune di Pollanesorrispondenza del km. 1+000 e del km. 1+100 al
fine di ripristinare le ordinarie condizioni di @sgio dell'infrastruttura viabile.
| lavori consistono in:
Int. 1 km 1+100: costruzione di opera di sostegmanuratura di pietrame e malta con ripristino della
banchina stradale;
Int. 2 km 1+000: costruzione di una cunetta stadalprastante una tubazione in cls Diametro intd@t
mm intervallata da opportune caditoie, al fine dgimare e convogliare correttamente le acque di
piattaforma stradale
Gli interventi previsti in progetto comprendono line@ piccoli tratti di asfaltatura della pavimentaze
stradale in corrispondenza dei suddetti interventi

L’appalto, a termini dell'art. 53 comma 4 del 3.1d.63/2006 viene effettuato a misura.

ART. 02) AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a misura, compmesl presente appalto ammonta presuntivamente a
Euro 39.383,59(diconsi euro trentanovemilatrecentoottantatre/68je ad Eurdl.200,00per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) determinagiasisdell’art. 131 del d.lgs 163/06 e s.m.i.

Pertanto 'ammontare dell’appalto risulta esseseiuente:

« Importo totale dei lavori: Euro 40.583,59
e Importo a base d’asta: Euro 39.383,59
e Importo oneri per la sicurezza (non soggetti agsio Euro 1.200,00

Ai sensi del DPR n. 34/2000, la categoria delleregeeviste nel presente appalto risulta essebg3a.

Il quadro economico risulta dal seguente prospetto

CAT. LAVORI IN APPALTO %Dl IMPORTO
INCIDENZA

LAVORI A MISURA

0G3 Int 1| Muratura in pietrame, ripristino scarpata, asfaltat €. 6.771,03
0G3 Int 2| Cunette, pozzetti, asfaltatura €. 32.612,56
Sommano i lavori a misura €. 39.383,59

A) Lavori a base d'astal 97,04% | €. 39.383,59

B) Spese speciali di sicurezza 2,96%| €. 1.200,00

Sommano i lavori in appalto] 100,00%| €. 40.583,59

Le cifre relative ai lavori a misura indicano ghhporti presuntivi delle diverse categorie di laveri
potranno variare in piu od in meno per effetto @efariazioni nelle rispettive quantita, e cio taitovia
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, semeal'Appaltatore possa trarne argomento per ehged
compensi non contemplati nel presente capitolafwezzi diversi da quelli indicati nell’Elenco cha f
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seguito, purché l'importo complessivo resti emtlimiti dell'art. 10 del capitolato generale d'agm DM
19/04/2000 n. 145. Restano ferme le disposiziotiiade 132 del D.lgs n. 163/2006 in tema di vatiain
corso d'opera.

Per le opere e provviste a corpo il prezzo conweufisso e invariabile, ai sensi dell'art. 53 det
D.lgs 163/2006.

Sia l'importo dei lavori a misura che quello deidd a corpo € soggetto a ribasso d'asta.

ART. 03) DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto poss@ssumersi come in appresso, salvo quelle speciali
prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essepartite dalla Direzione dei Lavori:
L'intervento nr. 1 km 1+100, ripristino banchina e scarpata stradale condisteslle seguenti operazioni :

» Scavo per costruzione del muro di contenimentoealgpdella scarpata stradale.

» Costruzione di muratura in pietrame e malta perltezza di circa 1.20ml ed estensione pari a 10
ml, in adiacenza ed in continuita con la muratsiatente.

* Riprofilatura e ripristino della scarpata stradaitljzzando materiale adatto proveniente da cave d
prestito.

* Inerbimento della scarpata stradale.

* Ripristino della corretta funzionalita della baraestradale e del ciglio stradale.

« Asfaltatura del tratto stradale oggetto di inteteeron successivo ripristino della segnaletica.

L'intervento nr. 2 1+000, costruzione di una cunetta stradale soprastardgdubazione in cls intervallata
da opportune caditoie consistente nelle seguertiagmni:
* Scavo in sezione obbligata necessaria alla poda tiddazione in cls Diametro interno 400 mm

opportunamente calottata con cls rck 150.

» Costruzione di caditoie stradali ad intervalli dica 50 ml.

e Costruzione del pozzetto iniziale della canalizaaei idoneo al recapito della acque superficiali
provenienti da un compluvio esistente.

* Costruzione della soprastante cunetta alla francese

* Ripristino della pacchetto stradale e asfaltatotera carreggiata per 155,00 ml

* Segnaletica stradale.

ART. 04) VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Per le opere a misura le indicazioni di cui aicpdenti articoli ed i disegni allegati al contradtebbono
ritenersi unicamente come norma di massima petersinchgione delle opere da costruire.

Per le stesse opere, all'atto esecutivo I'Ammimabine e per essa la Direzione Lavori si riserwecip
l'insindacabile facolta di introdurre tutte quellerianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi retantita e
specie che riterra opportune sia all'atto dellasegna che in corso di esecuzione dei lavori, nefesse
della buona riuscita e dell'economia dei lavorizeenhe I'lmpresa possa trarne argomento o ragiene p
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di @salsatura e specie, non stabiliti dal presentaitGlato
e prezzi diversi da quelli di Elenco ad esso atlega
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO, MOD O DI
VALUTARE | LAVORI

ART. 05) PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto e prescritto nei successiticoli circa la qualita e le caratteristichei de
materiali, per la loro accettazione I'l'mpresa sddligata a prestarsi in ogni tempo alle analisakel prove
dei materiali impiegati, 0 da impiegarsi, al pretien contradditorio dei campioni in opera sottostando a
tutte le spese di prelevamento, di invio e di espanto presso i Laboratori Ufficiali che verranmalicati
dalla D.L.senza che la Ditta possa avanzare diritti a compeinser questo titolo.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazieheompetente Ufficio, munendoli di sigilli arfia del
Direttore dei Lavori o di un suo delegato e delptasa nei modi piu adatti a garantire l'autenticita

E' pure fatto obbligo all'lmpresa a sua cura e esgeprestarsi alle prove di qualsiasi entita e ispeelle
terre costituenti il corpo stradale.

Per quanto attiene I'accettazione delle partitaiferla Direzione Lavori effettuera controlli sugliementi
forniti a campione al fine di verificare la rispanta degli stessi con le norme di capitolato eletico
prezzi.

L'impresa inoltre dovra fornire allamministrazione prima dell’inizio dei lavori, la documentazione
relativa alla certificazione degli inerti impiegati per il confezionamento dei conglomerati bituminosi
secondo quanto indicato dal DM 11.04.2007 in tema tharcatura CE degli aggregati impiegati per la
costruzione di strade.

ART. 06) MANUTENZIONE PER IL PERIODO TRA L'ULTIMAZI ONE ED IL
COLLAUDO

L'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spesmatiatenzione di tutte le opere eseguite nel periad
l'ultimazione ed il collaudo e, ove non si provvetta Direzione dei Lavori, previa diffida, provvede
direttamente addebitando la spesa in contabilita.

In tale onere manutentorio sono compresi, oltresdargo delle cunette e dei tombini, il rifacimermtio
stilature nelle murature ed il rifacimento di qeetipere che comunque dovessero dimostrare defecienz
esecutive imputabili all'lmpresa, nonché i ricariatei rilevati, la regolarizzazione dei tagli e teg
sbancamenti. La riparazione della pavimentaziorka amrreggiata, affinché all'atto del collaudo gan
riscontrata la perfetta livellatura ed integrita.

ART. 07) LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDE NTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori diversi, previsti neir@zzi di elenco, ma non specificati e descritti preicedenti
articoli, che si rendessero necessari, si seguiréutte le migliori norme dettate dalla tecnica peter dare
ogni lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

ART. 08) LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - LAVORIIN ECONOMIA

Per l'esecuzione di categorie di lavori non préwsper le quali non si hanno i prezzi corrisporidensi
procedera alla determinazione di nuovi prezzi comdérme dell’'art. 136 del Regolamento DPR 554/99
ovvero, a scelta della D.L, si procedera in economia con operai, mezzi domemprovviste fornite
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dall'lmpresa a norma dell'art. 153 dello stessooRegentoassumendo come riferimento il Prezzario
della Regione Piemonte per le OO.PP.

Gli operai per lavori in economia dovranno esselanéi ai lavori da eseguirsi e provvisti di necessa
attrezzi e dovranno essere regolarmente assicurati.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranrszresin perfetto stato di servibilita per il loregolare
funzionamento.

Saranno a carico dell'appaltatore la manutenziewd dttrezzi e delle macchine e le eventuali @gaoni
perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia davma essere forniti in pieno stato di efficienza.

Fornitura e provviste saranno valutate ai prezzontati nell'elenco annesso al presente Capitdatto
deduzione del pattuito ribasso d'asta.

ART. 09) ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVOR |

In genere I'Appaltatore avra la facolta di svilumgpa lavori nel modo che credera piu conveniente,
nell'ambito di quanto previsto dagli elaborati pettgali ed in particolare del cronoprogramma couten
nel P.S.C., per darli perfettamente compiuti neintee contrattuale, purché tale modo, a giudizidade
Direzione Lavori e del Coordinatore per I'esecugionon riesca pregiudizievole alla buona riuscited
opere, alla sicurezza dei lavoratori ed agli irgsreella Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore intendesse proporre un divessonoprogramma dovra farlo nei tempi e nei modi
previsti dall’art. 131 del digs 163/2006 e s.mentfo trenta giorni dall’aggiudicazione e comunguiena
dell'inizio dei lavori). La Stazione Appaltante gserva di verificare tali proposte. Nessuna maedifdel
cronoprogramma contenuto nel P.S.C. & consentizasepreventivo assenso della Stazione Appaltante

Ai sensi di quanto previsto nel d.lgs 81/2008 & siimpresa che si aggiudichera i lavori potr&gentare

al Coordinatore per l|'esecuzione dei lavori proposti integrazione al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garant& sicurezza nel cantiere sulla base della paopri
esperienza. In nessun caso, le eventuali integrapotranno giustificare modifiche o adeguamento de
prezzi pattuiti.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modoiiiti di ordinare I'esecuzione di un determinadgdro
entro un prestabilito termine di tempo o di dispdiordine di esecuzione dei lavori nel modo cherm piu
conveniente, senza che |'Appaltatore possa riButafarne oggetto di richiesta di speciali compens
Qualora, a giudizio insindacabile della Direzionavari i lavori non fossero condotti con la necessar
celerita, o rimanessero sospesi sia per difettyghnizzazione, sia per mancanza di mezzi o irgeffza di
manodopera, sia infine per ogni altra causa nowiatyple a circostanze di forza maggiore, ai sealiait.
119 del Regolamento di attuazione della legge quatdmateria di lavori pubblici (DPR n. 554/99), la
Stazione Appaltante, su proposta del ResponsabiRratedimento, previa formale diffida di decadenza
dell’Appaltatore interessato — qualora I'’Appaltatoron provveda nel termine perentorio di 15 gi@iia
regolare e continua condotta dei lavori stessirgpdichiarare rescisso il contratto di appalto treta
richiedendo all'Appaltatore il risarcimento di tuttlanni, nel senso piu ampio.

Qualora la carenza nell'esecuzione e nel compimeeiolavori fosse soltanto parziale, la Stazione
Appaltante, ove lo creda opportuno, potra procedBuéficio, previo semplice awviso all'Appaltatore
inadempiente, a mezzo lettera raccomandata, e eri@gaspregiudizio delle penali da applicarsi e del
risarcimento dei danni eventuali che fossero pavaee alla Stazione Appaltante stessa.

Per i lavori eseguiti d'ufficio, I'Appaltatore h&lbligo di prestare gratuitamente tutti gli imgian
provvisionali esistenti in cantiere e di fornirepgezzi di elenco i materiali richiesti dalla Direae Lavori.

Il conto di detti lavori verra per intero addebitat|'Appaltatore inadempiente.

Per il solo fatto di avere presentato I'offertAppaltatore assume l'impegno di eseguire i lavirdatigli

nel termine stabilito, rinunciando a qualsiasi e@mee in dipendenza di difficolta dovute ai tragpor
all'approvvigionamento dei materiali, al reperingedéella manodopera, allaumento dei prezzi, a séwi
condizioni meteorologiche, alle limitazioni delleormali attivita lavorative imposte dalla Stazione
Appaltante, ad eventuali sospensioni dei lavorira® dal Coordinatore per I'esecuzione dei lawdo
dalla Stazione Appaltante in conseguenza dellarmgpondenza alle norme di sicurezza e/o al piano di
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sicurezza e di coordinamento, a ritardi derivaaii tempi di approvazione dei P.O.S. delle varierasp,
ecc.

L'impresa dovra provvedere, senza alcun compensciae, ad allestire tutte le opere di difesa, et
sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dairiadi interruzioni o di ingombri, sia in sedegalale
che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescrdél "Nuovo Codice della Strada" approvato con Btxr
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.0. alla GnJ.114 del 18/5/1992) e dal relativo Regolamento di
esecuzione.

L'impresa dovra pure provvedere ai ripari ed allmature degli scavi, ed in genere a tutte le openaz
provvisionali necessarie alla sicurezza degli aildétavori e dei terzi. Tali provvedimenti devoessere
presi sempre a cura ed iniziativa dell'lmpresanandosi impliciti negli ordini di esecuzione daigoli
lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turblaregiolare svolgimento della viabilita, prima diziare i
lavori stessi, dovranno essere presi gli opporaigndrdi in merito con la Direzione dei Lavori.

Nei casi di urgenza, pero, limpresa ha espresddigobdi prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza puabldievertendo immediatamente di cio la Direzione de
Lavori.

L'Impresa non avra mai diritto a compensi addiziioaaprezzi ed ai corrispettivi di contratto quafiue
siano le condizioni effettive nelle quali debbarseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compered
indennizzo per non concessa chiusura di una stpatfatto di strada al passaggio dei veicoli, redtan
riservata alla Direzione dei Lavori la facolta gpaezzamento sulla necessita di chiusura.

Prima di dare corso ai lavori I'impresa dovra ataer la presenza di eventuali reti di sottoservizi
(acquedotti, fognature cavi elettrici e telefonimbndutture gas etc. ). In caso affermativo, I'iegar dovra
comunicare agli enti proprietari la data presureitidell’esecuzione dei lavori, chiedendo tutti qdati
necessari alla corretta individuazione delle pesmtre, onde evitare danni o rotture garantenddrenol
adeguate condizioni di sicurezza alle maestranpéeinate.

Resta inteso che nei confronti dei proprietarielelbere danneggiate I'unica responsabile rimangltésa,
rimanendo del tutto estranea I’Amministrazione dalsjasi vertenza, sia essa civile che penale.

L'appaltatore, preliminarmente all'inizio dei lavor i di posa in opera delle barriere, ha I'obbligo di
compiere gli accertamenti dei siti di posa al finali riscontrare o meno la presenza di reti di sotto
servizi ubicate sotto le banchine stradali o pianetradale o sue pertinenze.

Durante il compimento di lavori di rimozione barriere, resta valido I'obbligo tassativo per I'lmpresa
appaltatrice di allontanare subito dal luogo del catiere le barriere derivanti da tali interventi, e di
depositarle temporaneamente nel punto di raccoltaoncordato con la D.L.

ART. 10) OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

Fanno parte integrante del contratto di appaltoe chl Capitolato Generale approvato con DM n.
145/2000, le eventuali successive modifiche edgnatgoni (in tutto cid che non sia in opposiziom de
prescrizioni del Capitolato Speciale) ed al pres&dpitolato Speciale, anche, i disegni di progettme:

1) planimetrie progettuali;
2) piano di sicurezza e di coordinamento;

ART. 11) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori € obbligato a prestare tetgaranzie previste dagli artt. 75-113 e 189 d

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163. In particolare dovrangssege costituite:

Cauzione da presentare all'atto dell'offerta aisselell’art. 75 comma 1del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163.
Garanzia fidejussoria sui lavori, ai sensi dell'adt3comma 1 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163.

Garanzia assicurativa per responsabilita ciglesensi dell'artl29comma 1 del D.Lgs. 12-4-2006 n.163.

La somma assicurata per il danneggiamento o distraztotale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti & pari &l 50.000,00
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ART. 12) DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti legali del presente capitolal'appaltatore dovra eleggere domicilio in Biefiresso
gli uffici dell’Amministrazione Provinciale.

ART. 13) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI P ENALITA IN CASO DI
RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavorirgadi giorni n.90 (novanta)naturali, consecutivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del CapitolGenerale approvato con DPR 19/04/2000 n. damné
stabilita nella misura di. 103,00 (diconsi euro centotre/O@er ogni giorni di ritardo.
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggipese di assistenza verranno senz'altro inscrigfi seati
di avanzamento e nello stato finale a debito dghfksa e spettera insindacabilmente all'lngegnere
Responsabile del Procedimento di stabilire 'aman@endi dette spese di assistenza.

ART. 14) PAGAMENTO IN ACCONTO

L'lmpresa avra diritto al pagamento in acconteanso d'opera, ogni qualvolta il suo credito atmelel
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, diatltart. 33 del Capitolato Generale e art. 48 deydtamento
per la Contabilita Generale dello Stato, approwato RD 23/05/1924 n. 827 modificato dall'art. 1 Dél
20/01/1948 n. 18 e successivamente dalla legge2m®33 n. 936, raggiunga la cifra €i 30.000,00
(diconsi euro trentamila/00). Dopo che sia stato emesso il certificato di uliroae dei lavori e sia stato
compilato il conto finale, si fara luogo al paganeerdell'ultima rata di acconto qualunque ne sia
lammontare, al netto delle ritenute di cui sopra.

Il pagamento degli oneri relativi alla sicurezza sa effettuato dal D.L. in proporzione all’effettivo
approntamento delle misure di sicurezza.

In caso di sospensione o di proroga dei lavorDifettore dei Lavori, in seguito a motivata riciie
scritta dell'impresa , pud consentire il pagamesteolavori effettuati anche inferiori all'importoetla rata
d’acconto, purché regolarmente eseguiti.

L'lmpresa resta sempre ed unicamente responsaifiteabnservazione dei suddetti materiali fino @bvo
impiego e la Direzione dei Lavori avra la facoiaindacabile di rifiutare I'impiego e la messa pe@ e di
ordinare l'allontanamento dal cantiere qualoréatédl dell'impiego stesso risultassero comunqueribeati
o resi inservibili.

E' fatto obbligo tassativo all'lmpresa di tenere p®prio conto e continuamente aggiornata la dwlitz
dei lavori, indipendentemente da quella tenuteadalfezione dei Lavori.

ART. 15) OCCUPAZIONI ED ESPROPRI

L’Amministrazione provvedera a sua cura e speseesglropri per le occupazioni permanenti relative
alle opere da eseguirsi. L'impresa provvedera a @ue e spese a tutte le occupazioni temporanee e
definitive che si rendessero necessarie per sttadervizio, per accessi ai vari cantieri, per pianto dei
cantieri stessi, per la discarica dei materialiidatl inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per ea di
prestito, per cave e per tutto quanto e necesalai@secuzione dei lavori
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ART. 16) DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni di forza maggiore saranno accertati cooréecedura stabilita dall'art. 20 del CapitolatinE&male
DM 19/04/2000 n. 145 all'art. 139 del RegolamenRRD654/99, avvertendo che la denuncia del danno di
cui all'art. 139 suddetto deve essere sempregattéscritto.
Resta pero contrattualmente convenuto che non rsaraansiderati come danni di forza maggiore gli
scoscendimenti anche prodotti dall'inosservanzée debrme prescritte dal presente Capitolato sia per
l'apertura della sede stradale a mezza costanoe#, che per I'esecuzione dei rilevati, le saleaed altri
guasti che venissero fatti dall'acqua di pioggia atarpate dei tagli e dei rilevati; né gli intamnenti delle
cunette, dovendo I'lmpresa provvedere a ripardirddani a sue cure e spese.
Cosi pure non saranno considerati come dovuti aafonaggiore i disperdimenti dei materiali ed i
danneggiamenti delle massicciate bitumate, deitatranti superficiali e delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso causati dalle acque digigog di temporali.

ART. 17) CONTO FINALE E COLLAUDO

Il conto finale verra compilato entro il 1° trintess dalla data di ultimazione dei lavori regolarieen
accertato e certificato.
Le operazioni di collaudo dovranno essere ultineaiteo 3 mesi dalla data di ultimazione dei lav@Qualora
perd non si potesse eseguire entro tale periodterdpo a causa di nevicate o di altre circostanze
eccezionali; la suddetta visita sara protrattanapte opportuno e I'lmpresa non potra avanzare per ta
ritardo richiesta di compensi non previsti nel prde Capitolato. Fino al collaudo suddetto incombe
all'lmpresa I'obbligo di provvedere, a sue cureess, alla conservazione e alla regolare manutemzielle
opere appaltate in modo da presentarle all'atteal&udo in perfetto stato.

ART. 18) DISCIPLINA PREVIDENZIALE E INFORTUNISTICA

L'appaltatore dovra attenersi, per quanto in tjtalle seguenti prescrizioni:

a) documentare l'avvenuta denuncia agli Enti prewmili - inclusa la cassa edile - assicurativi ed
infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comgoe entro trenta giorni dalla data del verbaleotisegna.

b) trasmettere periodicamente alla Direzione lal®rcopie dei versamenti contributivi, previdenzed
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organisparitetici previsti dalla contrattazione colletj con
cadenza bimestrale. Il Responsabile di Procedimeatduttavia, la facolta di procedere alla vesfii tali
versamenti in sede di emissione dei certificapatjamento.

Tali obblighi sono stabiliti anche a carico dei appaltatori, che vi adempiono per il tramite
dell'Appaltatore.

c) cooperare con il Coordinatore per I'esecuziogidalori al fine di consentire 'adeguamento dag@aua
del piano di sicurezza e di coordinamento (P.SrCrelazione all'evoluzione dei lavori ed alle etigali
modifiche intervenute; dovranno inoltre essere dm@ti e resi coerenti con il suddetto piano, tutéivori
eseguiti nell’ambito dello stesso cantiere dall'tega esecutrice.

d) redigere e presentare al Coordinatore per liesene il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in
riferimento al singolo cantiere interessato, aisseel D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, esipi e
nei modi previsti dall’artl31del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 e piu in dettaglio E&.C..

e) verificare preventivamente, sottoscrivendolictéemformita dei P.O.S. di tutte le imprese che ememo

in cantiere al proprio P.O.S., prima della presaote degli stessi.

ART. 19) DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA

La presentazione dell'offerta equivarra ad im@idichiarazione, da parte dell'Appaltatore, dekpeso
dei requisiti e delladempimento degli oneri sattlicati:

a) di disporre dell'idoneita giuridica e morale adlel capacita, dei mezzi tecnici e finanziari nsegsper
assolvere gli impegni che derivano dall'esecuziwiecontratto;



---Capitolato Speciale d’Appalto---

b) di aver attentamente e compiutamente esamih@pitolato Generale delle Opere Pubbliche, isprage
Capitolato Speciale, gli elaborati di contrattoiedoarticolare il Piano di sicurezza e coordinaroeatdi
accettare incondizionatamente le clausole in gssitate;

c¢) di aver preso diretta ed accurata visione dajtilin cui devono essere eseguite le opere ergisaerne
pertanto le condizioni ambientali, le possibilitardperimento ed alloggiamento della mano d'opdra,
approwvigionamento idrico e dei materiali, di acmeall'area e di allacciamento ai servizi genassiktenti,

nonché lo stato dell'area su cui si dovra intemeeaitutte le circostanze generali e particolad phssano
influire sullo svolgimento dei lavori;

ART. 20) DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori e le persone all'uopo inicate dal Direttore stesso (direttori operativna#ori di
cantiere, ecc.) potranno accedere in ogni momdrdandiere, al fine di attuare tutti i controlliehiterranno
opportuni.

La direzione del cantiere, con tutte le relativespansabilita di legge, € esclusiva competenza
dell'Appaltatore.

La presenza del personale della Direzione Lavateiedelegati designati dalla Stazione Appaltanteilpe
rispetto della sicurezza, i controlli e le verificldallo stesso eseguiti non liberano I'Appaltatdagli
obblighi e dalle responsabilita inerenti alla buonacita delle opere ed alla loro rispondenza eldeisole
contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misatenf@rtunistiche adottate, né da quelli incombglintin
forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti @ daranno emanate nel corso dei lavori. Parimgmii o
intervento della Stazione Appaltante o della Dweei Lavori non potra essere invocato come causa di
interferenza nelle modalita di conduzione dei laeodel cantiere nel suo complesso, nonché nel ndodo
utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e maliera tali funzioni si intende e rimane solo ed
esclusivamente preposto I'Appaltatore, che nersa@onsabile.

L'Appaltatore nell'esecuzione delle varie opere € enuto ad uniformarsi strettamente ed
esclusivamente alle istruzioni della Direzione deLavori e del Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori.

ART. 21) COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE
LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in gtee capitolato indicato anche come C.P.E., verra
designato dalla Stazione appaltante.

ART. 22) PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale di cantiere, ai sensi dell'art. 6 Bdil. 145/2000, dovra tenere un comportamento dorret
nei confronti della Direzione Lavori e del C.P.&ve cid non fosse, I'Appaltatore dovra, nei caavge nei
limiti delle leggi vigenti, dietro semplice richiasdella Direzione Lavori ovvero del C.P.E., prodeee a far
allontanare dal cantiere il dipendente responsabid®@mportamento scorretto.

L'Assuntore é responsabile della capacita del patecaddetto ai lavori nonché della sua formazighe
idoneita psicofisica ai sensi del DLgs 81/2008e.is.

L'Assuntore ha l'obbligo di attuare nei confrorgi thvoratori dipendenti, occupati nei lavori casgnti
oggetto del presente Capitolato, condizioni normeai retributive non inferiori a quelle risultardai
contratti collettivi di lavori vigenti per la catega e nella localita in cui si svolgono i lavori.

L'Assuntore si impegna, a proprio totale ed esetusiarico e spesa, ad osservare e far osservare le
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delleggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezzadute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori (DM BEEJP
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L'Assuntore deve provvedere che sia rigorosamdnpettata l'osservanza delle norme sopradescritte
anche da parte degli eventuali subappaltatori,ittmindi materiali ed impianti in opera e noleggidta
caldo, nei confronti dei rispettivi loro dipendenmibnché da parte lavoratori autonomi (per le noahessi
applicabili) ferme restando le responsabilita ciwipenali dei soggetti di cui sopra.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzata eeime I'Assuntore alla suddetta responsabilita.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonabase all’art.7 del DM 145/2000 non sara effettuato
fino a quando dagli Enti previdenziali ed assiduratompresa la Cassa Edile, non sia stato adoectze
gli obblighi predetti sono stati integralmente agarti.

Per la detrazione e sospensioni dei pagamenti idsajra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimentmnila

ART. 23) RESPONSABILITA’ PER DANNI

Le opere dovranno essere eseguite secondo leripresicdelle specifiche tecniche e le direttive ied
controllo della Direzione Lavori.

Resta onere specifico dell’Appaltatore organizzaree condurre le produzioni assumendo piena e
solidale responsabilita civile, amministrativa e peale per quanto riguarda l'efficienza e la sicureza
di ogni impianto provvisionale, attrezzature, predsposizione sia nei riguardi del personale adibitoia
lavori che di terzi.

L’Appaltatore sara inoltre tenuto a rispondere ganneggiamenti comunque arrecati a persone e cose,
anche di terzi, a causa del lavoro o degli adde#tiStazione Appaltante, la Direzione Lavori e€iP.E.
sono pertanto esplicitamente e completamente tdeda qualsiasi azione che eventualmente potesseees
mossa, nessuna esclusa od eccettuata, in meatoealbonsabilitd di cui innanzi e per tutto cioedigesse

da colpa, insufficiente prudenza, scarsa disciplomamprevidenza che comunque possa far capo
all'Appaltatore, ai suoi dipendenti o soggetti di @ medesimo debba rispondere per legge, nonché a
eventuali subappaltatori.

ART. 24) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AP PALTATORE

Oltre a tutti gli obblighi previsti nel presentey@tolato Speciale e nel Capitolato Generale debtia
Pubblici, approvato con DM in data 19/04/2000 n5 1don le eventuali successive modifiche); il quale
Capitolato Generale di Appalto si intende cometitegarte integrante del presente Capitolato Sieedia
Appalto per tutto cido che non & con esso contrdgmpaltatore € tenuto ad adempiere ai seguetrii al
obblighi dei quali si & tenuto conto nello stalilirprezzi unitari riportati in Elenco per i singtdvori e
somministrazioni:

1) A provvedere alle assicurazioni varie degli opeaitro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, l'invalidita e vecchiaia e la tubda= in conformita alle vigenti disposizioni ed adile
che potranno intervenire in corso di appalto.

2) A corrispondere agli operai le tariffe sindacadjenti, in particolare si precisa che:

a) Poiché in sede di analisi dei prezzi I'Amminisioae si € basata, riguardo al costo della mano
d'opera, sulle tariffe sindacali di categoria, phesa si obbliga di attuare nei confronti dei
lavoratori dipendenti nei lavori costituenti oggetlel presente contratto, e, se cooperative,
anche nei confronti dei soci, condizioni normativeetributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili alldata dell'offerta alla categoria e nelle locailita
cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni fisimti dalle successive modifiche od
integrazioni ed in genere da ogni altro contratithettivo applicabile nella localita che per la
categoria venga successivamente stipulato. L'lapr&sobbliga altresi a continuare ad
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b)

applicare i su indicati contratti collettivi ancepo la scadenza e fino a loro sostituzione. |
suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche nelocabe la stessa non sia aderente alle
Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa e responsabile in rapporto alla stazapmaltante dell'osservanza delle norme di cui
alla precedente lettera a) da parte degli evensublappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti anche nel caso in cui il rapporto ctitetnon disciplini I'ipotesi del subappalto. II
fatto che il subappalto non sia autorizzato homediimpresa dalla responsabilita di cui alla
lettera precedente cioé senza pregiudizio deglidititti della stazione appaltante. Non sono in
ogni caso considerati subappalti le commesse dditergbresa ad altra Impresa:

1) per la fornitura dei materiali;
2) per la fornitura anche in opera di manufatti egbiamti idrici, sanitari e simili, che si
eseguono a mezzo di ditte specializzate.

¢) L'lImpresa appaltatrice deve osservare con paatiedcrupolo le norme della legge 23/10/1960

d)

n. 1369 che fanno divieto di intermediazione e mlieiposizione di prestazioni d'opera
nell'esecuzione degli appalti, allo scopo di eleder norme sul trattamento economico dei
lavoratori mediante evasione del carico per coagtiiini previdenziali e sociali. Restano ferme
le discipline consuete riguardanti i lavori chehiadono l'intervento di imprese specializzate,
salva in ogni caso l'osservanza dei contratti ttolledi lavoro.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cupsoaccertata dalla Stazione Appaltante o a
guesta segnalata dall'lspettorato del Lavoro, d&i@be appaltante medesima comunica alla
Impresa e anche, se del caso, all'lspettorato siaddimadempienza accertata e procede ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, dmstio le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, daviori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione dei pagamenti del saldo se iilaaoro ultimati. Il pagamento all'lmpresa
delle somme accantonate e della rata di saldo a@neffettuato fino a quanto I'lspettorato del
Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sitp storrisposto quanto loro € dovuto ovvero
che la vertenza é stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l&ggpmon pud opporre eccezioni alla stazione
appaltante, né a titolo di risarcimento di danni.

3) A prestarsi a sue spese a tutte le esperienzggedsi materiali da costruzione per la loro a@aatine
ed alle prove dei campioni da prelevarsi a giudiggindacabile della D.L. sottostante a tutte kessp
di prelevamento, imballaggio, spedizioni dei campiall'lstituto Sperimentale autorizzato, nonché al
pagamento delle competenze di quest'ultimo. Deipoam potra essere ordinata la conservazione
presso I'Ufficio Tecnico Provinciale, munendoli sigilli e di firma del Direttore dei Lavori e
dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantire 'atitéta.

4) L'osservanza delle norme in applicazione delleniigleggi sulla polizia mineraria e forestale, clo@
all'osservanza di tutte le prescrizioni, leggi g@olamenti in vigore per l'uso delle mine.

5) Ad assicurare il transito lungo le strade su ¢wgvelgono i lavori ed a mantenere aperti i passagg
pubblici o privati che venissero intersecati o cagque disturbati dall’esecuzione dei lavori,
provvedendo all'uopo a sue spese, con opere pionsls e con le segnalazioni diurne o notturne
prescritte dal vigente codice di polizia stradale.

6) A sgomberare entro quindici giorni dalla data Himazione dei lavori dalle strade e pertinenze i
cantieri, i materiali residuati i macchinari ed iati di sua proprieta, nonché a provvedere a jpopr
spese alla manutenzione dei lavori eseguiti fingi@no dalla visita di collaudo.
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7) Ad osservare scrupolosamente le norme in vigoraiala) che eventualmente venissero emanate
durante l'esecuzione dell'appalto in materia diusgsne della mano d'opera in genere ed in
particolare di assunzione di reduci e partigiani.

8) A pagare le spese per l'esecuzione e forniturtotdigrafie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saramoita\per volta indicati dalla Direzione Lavori. A
preparare ed a collocare in opera, nei punti chansa indicati lungo la strada oggetto dei lavori,
cartelli con la scritta che verra precisata dallmeflone Lavori. Tali cartelli dovranno essere
commissionati presso laboratori autorizzati dal istero dei Lavori Pubblici.

9) A prendere opportuni accordi con le Autorita efidltompetenti per I'assunzione della mano d'opera
occorrente.

10) Ad assumere tecnici esperti ed idonei per twttddrata dei lavori in modo che gli stessi possano
essere condotti con perizia e celerita secondodétisle della Direzione Lavori.

11) A fornire e tenere in perfetta efficienza perdutt durata dei lavori sul cantiere strumenti géoge
canne metriche, rolline, paline e biffe ed evemtgadte anche un laboratorio per analisi e provesdell
terre costituenti il corpo stradale, a disposizide#ia Direzione dei Lavori. Nei baraccamenti denel
carovane della ditta, verra previsto, a disposiidalla Direzione Lavori un locale con tavolo eised
ad uso ufficio.

12) A fornire gli operai occorrenti per i rilievi, trammenti, misurazioni relative alle operazioni di
consegna, verifica e contabilita dei lavori.

13) A provvedere a proprie spese alla pesatura sumdsblico, dei diversi materiali, quali: ferrotunne,
emulsione bituminosa, ecc. che venisse ordinata Bal. per controlli.

14) A fornire di acqua potabile gli operai addettlaiori.

15) A provvedere alle prove di carico statiche eadiithe dei singoli manufatti prima dell'aperturd de

traffico. Sono a carico dell'impresa anche le spese per cauiti sui materiali e prove di
carico, sia in sito che in laboratorio , per le op@zioni di collaudo statico e relative prove di
carico statiche e dinamiche . E’ onere dell'impresacompreso quindi  nel prezzo di
appalto, predisporre quanto necessario all’'esecuzie dei pali di prova con la relativa prova
di carico ed acquisizione dei dati relativi ( cario ,cedimento ), secondo le prescrizioni della
D.L. ed in conformita a quanto previsto dal DM 1401.2008

16) A pagare le tasse per diritti di estrazione diemali da fiume o da cave ed in generale pertditit
qualsiasi natura.

17) E'fatto assolutamente divieto all'lmpresa diedandini e disposizioni ai cantonieri e loro aiet€api
Cantonieri e di servirsi della loro opera in quajue modo e per qualunque ragione.

18) L'Impresa avra l'obbligo, subito dopo avvenuta@dasegna dei lavori, di impiantare degli efficient
cantieri e di procedere in contraddittorio con laeRione dei Lavori al tracciamento delle opere in
modo che i lavori possano effettivamente e regataten iniziarsi per svolgersi secondo le
disposizioni che la Direzione suddetta crederzadéd

19) Inoltre I'l'mpresa, nei giorni che verranno stabditn apposito ordine di servizio dell'Ufficio Taca
Provinciale di Biella, fornira a detto Ufficio tettle notizie relative all'impiego della mano d'aper
giusta le norme emanate dal Ministero dei Lavoli#igi. In caso di inadempienza sara applicata la
penale pari al 10% della penalita per ogni giornigtdrdo nell'invio delle notizie in parola.
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20) Continuita del transito - Segnalazione
Durante lo svolgimento di tutti i lavori I'Impregatenuta a garantire sempre la continuita e siearez
del transito. Pertanto durante lo svolgimento dmioti e fatto obbligo di adottare tutti gli
accorgimenti cautelativi atti a scongiurare inciileihsorta sia agli operai addetti ai lavori cheegzi,
che ai mezzi in transito sulla zona di piano vialgihe deve rimanere costantemente libera. Lo scaric
dei materiali da impiegare nei lavori tutti dovrasere sempre effettuato al di fuori dell'attuale
carreggiata. Tutti i materiali occorrenti per lasttazione di qualsiasi opera prevista nell’Appaito,
mezzi d'opera ed i macchinari necessari dovrangeresposti fuori sede durante le sospensioni
saltuarie dei lavori e durante le ore notturnecéanseguenza dell'obbligo di mantenere la continuita
del transito I'lmpresa e tenuta alla assoluta wasea delle norme che regolano la sicurezza del
traffico, apponendo i prescritti segnali di lavamacorso a distanza regolamentare e muniti di tamte
rosse a luce propria nelle ore notturne. E' pueeipo suo obbligo di apporre in tutti i punti ove s
necessario, le segnalazioni prescritte dalle vigdigposizioni di legge ed in particolare quelle
previste dal vigente Codice della Strada relatile segnalazioni dei cantieri di lavori stradaliveO
sia il caso essa é altresi obbligata ad istituiregni cantiere di lavoro, alle due estremita dikéte
in cui il transito dovra svolgersi in senso unidte@ato (come in caso di corrispondenza dei ponti,
dei sovrappassi e dei sottopassi da costruire gim altro caso in cui l'attuale sede dovesse essere
rettificata), un servizio di segnalazione diurnanatturna a mezzo di due operai fissi, muniti di
appositi segnali a disco aventi una faccia vertacit colore rosso e l'altra di colore verde. Tadchi
che nelle ore notturne dovranno essere muniti mietaa a luce propria aventi in correlazione col
disco rosso un vetro rosso e col disco verde unoveérde, dovranno essere alternativamente
manovrati dagli operai addetti al pilotaggio ina@bne al senso di corsa da dare agli autoveigoli i
procinto di immettersi nella strada a senso un8igprecisa che l'onere derivante all'lmpresa per |l
mantenimento dei guardiani fissi in qualunque numessi siano, i quali dovranno essere
esclusivamente addetti al servizio di pilotaggile astremita di ogni tratto in cui il traffico davr
svolgersi con limitazione ed ogni altro onere sopitato € stato considerato e deve intendersi
compensato con i prezzi elementari delle singdlegmaie di lavoro. Le predette disposizioni e qeell
che in corso di lavoro si riserva di dare la Diogm dei Lavori a suo insindacabile giudizio impoada
da parte dell'lmpresa la piena responsabilita dmleseguenze derivanti dalla loro inosservanza. In
particolare si precisa che qualsiasi incidente dewga possa derivare alllAmministrazione ed al
personale addetto alla Direzione Lavori in dipermdetell'esecuzione dei lavori da parte dell'lmpresa
agli utenti della strada ed alla viabilita in gemedovuta alla non perfetta osservanza delle norme
sopraddette, sara chiamata a rispondere I'lmptesassed il suo legale rappresentante e Direttore
Tecnico dei Lavori.

21) L'impresa e tenuta al pieno rispetto delle disposizimpartite dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, del contenuto del piano drekaa e di coordinamento, i cui oneri sono definiti
dal piano di sicurezza e di coordinamento.

22) L'aggiudicatario dovra sottostare a tutte le piiggnti che verranno imposte dall’'Ufficio del Genio
Civile, Ufficio Provinciale Difesa del Suolo o Magiato delle Acque o dai Competenti Servizi di
tutela paesistico-ambientale, nella cui giurisdigosi svolgeranno i lavori, in merito agli
attraversamenti di fiumi e dei corsi d’acqua diiogategoria o di qualsiasi altra opera provvisienal
o definitiva da eseguire nell'alveo o sulle sportiie corsi d’acqua stessi e dovra apprestare i
relativi elaborati occorrenti ai fini dell’'approviane da parte degli Uffici suddetti. Si intende che
per tutte le eventuali modifiche apportate aglibetati dagli Uffici suindicati ed ulteriori loro
prescrizioni, I'lmpresa non potra accampare diditsorta per compensi.

23) L'Appaltatore e anche obbligato a mantenere e ceasetutte le servitu attive e passive esistenti
nella zona interessata dai lavori oggetto dell'ippemanendo responsabile di tutte le conseguenze
che I'Amministrazione, sotto tale rapporto, dovesggportare per colpa di esso Appaltatore; dovra
in particolare eseguire a sua cura e spese i riraegossibili scarichi fognari, bianchi e neri
proveniente da strade o edifici interrotti pervde e piu in generale a condotti di qualsiasi gene
d'interesse di terzi, al taglio di piante, all'gsdzione di ceppaie, radici e simili, alla profiled delle
scarpate naturali ed artificiali, all'esaurimentadqua in corrispondenza di qualsiasi porzione del
cantiere.
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24) L’'Appaltatore dovra apprestare, nei pressi deiieaindi lavoro, dei locali ad uso alloggio ed uftic
del personale di direzione ed assistenza, compégtamarredati, illuminati, a seconda delle
richieste che saranno fatte dalla Direzione deokiav

25) L'lImpresa e obbligata, a propria cura e spese,adizeare e collocare le tabelle indicative del
cantiere a termini della circolare del Ministerd davori Pubblici, Direzione Cenerale degli Affari
Generali e del Personale n. 3127/129 in data 1l8r&édy 1959 delle successive disposizioni di legge
in materia o secondo le prescrizioni del’Ammirgtione. L'lmpresa esecutrice dovra ordinare le
prescritte tabelle delle dimensioni di m. 3 x m.ir2 due telai, accoppiabili con bulloni, ed
intelaialura a nido d’ape, scritte in vernice athb @u fondo bianco ad idropittura lavabile, oppure
realizzare le tabelle secondo le indicazioni impadalla Amministrazione che potra anche fornirle
restando a carico dell'appaltatore la compilazienk& posa in opera. Le indicazioni da riportare
sulle tabelle saranno precisate dalla Amministrazie dalla Direzione Lavori. Peraltro le tabelle
dovranno rispondere a quanto prescritto dall'@tddlla Legge 19 marzo 1990, n° 55. Le tabelle, il
cui onere per la fornitura e posa in opera € agatell'lmpresa, dovranno essere poste nel cantiere
secondo le disposizioni della Direzione Lavori d’denministrazione, tali tabelle dovranno avere
caratteristiche di robustezza atte a garantireuéa durata per tutto il periodo di svolgimento dei
lavori.

26) L'impresa dovra provvedere a proprie spese allaawazione, recupero ed adeguata protezione sia
della vegetazione esistente indicata in progetto rpstare in loco sia di quella eventualmente
individuata in corso d'opera dalla Direzione Lavorilalle competenti autorita Forestali. Pertanto
I'lmpresa dovra usare la massima cautela nell'@geplavori ogni volta che si trovera ad operare
nei pressi di piante esistenti. Nell'eventualitdrdpiantare piante esistenti nel cantiere o sodjdu
della sistemazione la Direzione Lavori si riseraddcolta di fare eseguire , secondo tempi e modi
da concordare, la preparazione delle piante stéssegni caso I'Impresa, prima di accedere sui
luoghi di pertinenza del lavoro da eseguire e ssille adiacenze dovra ottenere l'autorizzazione
della competente Autorita Forestale.

27) L'impresa dovra anche, prima di accedere sui ludppertinenza del lavoro da eseguire e sulle sue
adiacenze, ottenere l'autorizzazione delle Guattittae.

28) L'impresa prima di dare corso all’esecuzione dei laori, deve accertarsi della presenza e
successiva individuazione delle reti di servizi imrrati e/o aerei, rimanendo a carico
dellimpresa ogni danno che dovesse verificarsi @lreti indicate a causa dell’esecuzione dei
lavori appaltati.

29) Nell'esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra atteinarsutte quelle norme, leggi, decreti, circolari,
disposizioni ecc. che pur essendo vigenti non veagespressamente richiamate nel presente
Capitolato

ART. 25) ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore la fornitura dittutmateriali, mano d'opera, mezzi e attrezzatlire
lavoro, trasporti e servizi e quanto altro possanwoque occorrere, anche se non specificatamente
contemplato nel presente Capitolato o in altri coenti contrattuali, per eseguire nei termini sitbil
lavori appaltati e consegnarli ultimati a perfaggola d'arte e in grado di essere normalmente psato
scopo cui sono destinati.

Piu specificatamente, in via indicativa e non fativa, vengono richiamati tra gli oneri a carico
dell'Appaltatore quelli nel seguito riportati.

1. L’'organizzazione del cantiere e la sua conduzionmezzo di personale oggettivamente idoneo, |l

rispetto delle norme per ligiene e la sicurezzd @woro e l'osservanza di tutte le norme
antinfortunistiche; il tutto anche per eventualide condotti in economia.
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2. La predisposizione e l'organizzazione del lavorp atirezzature, macchinari e mezzi d'opera idamei i
numero, tipo e caratteristiche all'esecuzioneal@i secondo la migliore tecnica.

3. L'installazione, il nolo, lo spostamento e la riooe degli attrezzi, degli utensili, dei macchinardi
quanto altro occorra alla completa e perfetta edena dei lavori, compresa altresi la fornituradni
materiale di consumo necessario.

4. Lo scarico, I'immagazzinamento e la custodia ddenwi ed ogni altro onere relativo alla formazton
del cantiere attrezzato, in relazione all'entitd'ajmera, con tutti i pid moderni e perfezionatipianti
per assicurare una perfetta e rapida esecuziongtdile opere prestabilite ivi compresi la recimza
del cantiere, la sua pulizia e manutenzione.

5. La guardiania e la sorveglianza con il personatessario (anche nei periodi di sospensione defilavo
del cantiere, di tutti i materiali e mezzi d'opesistenti nello stesso fino alla data di ultimagialei
lavori.

6. La predisposizione di una cassetta contenentarid@re la strumentazione piu comune per consentire
di portare il primo soccorso e l'assistenza pitentg ad eventuali feriti o infortunati.

7. Le spese di amministrazione del personale dipagedesl senso piu vasto del termine, comprendenti,
oltre ai salari e stipendi, gli oneri per assicioag previdenza, contributi tasse e qualunqueaitrere
inerente e conseguente alle norme di legge e ddratt collettivi di lavoro in vigore. Sono pure a
carico delle Imprese tutte le maggiorazioni sui imindi tariffa, gratifiche, premi, incentivi di
produzione, rimborsi, trasferte ed, in generalealgjasi emolumento o provvidenza relativa al
personale.

8. La nomina, quali suoi rappresentanti, di persongidicamente e professionalmente idonee, benviste
dalla Direzione Lavori e che possano ricevere exadntordini da questa impartiti e disporre per
I'esecuzione.

9. La nomina di un proprio responsabile tecnico iitzdo di seguire I'andamento dei lavori, dirimere
eventuali controversie, cooperare al regolare $wvalgto delle opere, assicurare il rispetto dellemeoe
degli adempimenti di legge. Al momento dell'inizitei lavori e per tutto il periodo della loro
esecuzione, dovra mantenere in cantiere un rappeede qualificato ("Direttore di cantiere") al dgia
saranno conferiti i poteri decisionali relativi kivori. L'Appaltatore dovra inoltre comunicare per
iscritto alla Direzione dei Lavori ed al C.P.E. ogastituzione che si dovesse eventualmente varéic

1011 Direttore di cantiere ovvero un suo prepostoedgarantire la costante reperibilita per le sitoaizdi
emergenza, quindi anche al di fuori dell’oraridadioro.

11La fornitura e il mantenimento dei regolari caitéll avviso e dei lumi per i segnali notturni neirnpi
ovunque necessari ed ogni altra previdenza chep@osdi sicurezza nel senso piu lato, sia richidata
leggi o0 da regolamenti e cio anche durante i pedogospensione dei lavori.

12. L'adeguata illuminazione del cantiere e quellagdr@ necessaria per lavori notturni ed anche diurni

13. 1l provvedere all'approvvigionamento ed alla dimidione in cantiere dell'’energia elettrica, delle
eventuali altre forniture energetiche e dell'acpogbile necessarie al suo funzionamento.

14. Ogni spesa per il mantenimento, fino al collaudel sicuro transito sui percorsi interessati dalle
lavorazioni, nonché il mantenimento degli scolilelelcque e delle canalizzazioni esistenti nel eaate
negli accessi del cantiere.

15. La fornitura, il montaggio e la messa a disposigidei ponti di servizio, dei mezzi di sollevamerttei
mezzi d'opera e ogni altra opera provvisionale lpguerfetta esecuzione dei lavori e funzionalith de
servizio. Le costruzioni provvisionali dovranno @ssrealizzate, spostate, mantenute e rimosse dio mo
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

da assicurare l'incolumita degli operai e di quahticcedono e vi transitano, ancorché non addetti
lavori e per evitare qualunque danno a personese.doa rimozione delle costruzioni provvisionali
dovra essere eseguita solo previa autorizzazioh®idettore dei Lavori e del C.P.E. in ragione dei
tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.

La responsabilita dell'operato dei propri dipendemiche nei confronti di terzi cosi da sollevare la
Stazione Appaltante da ogni danno o molestia cadaatlipendenti medesimi

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio rekgso e sulle opere eseguite od in corso di Bsee)
previo coordinamento delle rispettive lavorazioaighrte del C.P.E., alle persone addette di qgakin
altra Impresa alla quale siano stati affidati idawon compresi nel presente Appalto, ed alle gregs
che eseguono lavori per conto diretto dellAmmiaigbne appaltante. Inoltre, a richiesta della
Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da padiedette Imprese o persone, delle costruzioni
provvisorie o di apparecchi di sollevamento, p#totil tempo occorrente alla esecuzione dei lache
I'Amministrazione appaltante intendera eseguiretd@imente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle iqual
come dall'’Amministrazione appaltante, I'Impresa potra pretendere compensi di sorta.

L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, gedocedimenti e delle cautele necessarie per gasdati
vita e l'incolumita degli operai, delle persone ettiel ai lavori stessi e dei terzi, nonché per exitanni

ai beni pubblici e privati, osservando le dispasizicontenute nel DPR 27/04/1955 n. 547, nel DPR
07/01/1956 n. 164, nel digs 81/08 e smi.

L'accettazione e I'attuazione del piano di sicueeeali coordinamento predisposto dal Coordinatere p
la progettazione, eventualmente modificato dal Gimatore per I'esecuzione ai sensi del digs 81/08 e
smi.

La redazione del piano operativo di sicurezza asisgel dlg 81/08 e smi. e secondo quanto previato
P.S.C.

L'osservanza delle norme dei contratti collettivialoro, delle disposizioni legislative in vigoeedi
quelle che potessero intervenire nel corso delitipprelative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro, alle assicurazioni degli operai contro mifini sul lavoro e le malattie professionali, alle
previdenze per la disoccupazione involontariaydiidita e la vecchiaia, le malattie e la tubersglo
nonché alla tutela, protezione ed assistenza deidtori. Il pagamento di ogni contributo, indednid
anticipazione posti a carico dei datori di lavoome assegni familiari, indennita di richiamo aliena
indennita di licenziamento, ecc. Eventuali oneridmti da contrattazione aziendale e/o di cantiene
potranno essere portati a giustificazione di ristéedi indennizzi. Nel caso di inottemperanza idegl
obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazidppaltante o0 ad essa segnalata dall'lspettorato del
Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichaltéAppaltatore e, se del caso anche
all'lspettorato suddetto, la inadempienza accedatisporra il pagamento a valere sulle ritenuterate
nella misura dello 0,50 per cento sull'importo ogirogressivo dei lavori. Le ritenute possono esser
svincolate soltanto in sede di liquidazione del toofinale, dopo I'approvazione del collaudo
provvisorio, ove gli enti competenti non abbianomeomicato alla Stazione Appaltante eventuali
inadempienze entro 30 giorni dal ricevimento deithiesta del Responsabile di Procedimento che
comunica per iscritto agli enti medesimi I'emis®ati ogni certificato di pagamento. Per le detnaze
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatoon pud opporre eccezioni alla Stazione
Appaltante, né ha titolo a risarcimento dei daani.(7 DM 145/2000).

La fornitura e manutenzione di robusti e resisteatitelli indicanti la denominazione della Stazione
Appaltante, I'oggetto dell’Appalto, I'Appaltatore guant’altro sara richiesto dal Direttore dei Lavor
L'Appaltatore dovra affiggere in maniera visibileepso il cantiere e custodire copia della notifica
preliminare di cui al dlg 81/08 e s.m.i. e le snkgrazioni.
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23

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

. | provvedimenti occorrenti per la protezione delpere eseguite dalla polvere, ecc. anche nei patiod
sospensione dei lavori; l'innaffiamento delle euatit demolizioni e degli scarichi di materiali per
evitare efficacemente il sollevamento della polvere

Il provvedere ai materiali, alle attrezzature, &zzi d'opera ed al personale necessario per |dseeu

di eventuali lavori compensati in economia secoledearie qualifiche richieste dalla natura dei lavo
Anche per detti lavori I'Appaltatore e tenuto anfog, sotto la propria responsabilita e con la esaga
assistenza, le attrezzature ed i dispositivi ditggione antinfortunistica. La Direzione Lavori dd i
C.P.E. si riservano, inoltre, di chiedere limmédisostituzione del personale ritenuto, a proprio
insindacabile giudizio, non valido o non capaceeilazione alle esigenze del lavoro.

Gli oneri per le difficolta che potessero deriveatla particolare ubicazione del cantiere.

Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri omeni concessioni comunali, ivi comprese eventaaise
di occupazione del suolo pubblico, con I'esclusidnguella relativa alla concessione edilizia, rnohd
pagamento di ogni tassa presente e futura ineaémateriali e mezzi d'opera da impiegarsi.

Le pulizie delle opere in corso di costruzione @ ggeguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto.

Lo sgombero dei materiali di risulta e l'accuratdizia quotidiana e finale di tutto il cantiere, da
effettuare con il necessario impegno di personalieneezzi d'opera.

L'immediato sgombero delle aree di cantiere e giodito, su richiesta del Direttore dei Lavori, per
necessita inerenti I'esecuzione delle opere owekoaso di risoluzione del contratto.

Il carico, trasporto e smaltimento presso discariahtorizzate dei materiali di scarto provenieatjld
scavi, demolizioni e rimozioni, compresi i relatouieri di discarica.

Gli impianti di cantiere, compreso I'onere dellehieste dei relativi misuratori agli enti fornitotia
realizzazione dell'impianto di terra. Dell'impiantelettrico di cantiere dovra essere predisposta la
relativa dichiarazione di conformita da inviar€lSIPESL e all’ASL o al’ARPA ovvero allo Sportello
Unico competenti a cura dell’Appaltatore.

L'istruzione del personale tecnico del Committegitea le modalita di funzionamento e conduzione
degli impianti.

La fornitura e posa di targhe indicatrici sui quaalettrici, sulle apparecchiature, tubazioni, eger
facilitare I'esercizio e l'ispezione degli impianti

La fornitura di tutti i certificati di omologaziendelle apparecchiature installate.

La compilazione di norme guida per la conduziote manutenzione degli impianti corredate di tuliti g
schemi impiantistici

La Ditta esecutrice degli impianti dovra presentalta fine dei lavori, la dichiarazione di confatin
come previsto dalla legge n. 46/1990. "Norme pesitarezza degli impianti”, articolo 9, redatto in
conformita ai moduli approvati dal Ministero péndlustria.

Le spese per la custodia, la buona conservazidaananutenzione di tutte le opere, fino alla priesa
consegna di esse da parte della Stazione Appaltante

Si precisa che sono a carico dell’'Impresa tuttagiempimenti e le spese per il conseguimento @ teit

licenze e permessi per il funzionamento degli impiaei confronti delle Autorita, Enti ed Associaai
aventi il compito di eseguire controllo e rilaseidicenza di esercizio.

18



---Capitolato Speciale d’Appalto---

39. Lo sgombero, entro 15 giorni dalla data del verldilaltimazione dei lavori, dei materiali, mezzi
d'opera e impianti di proprieta dell'Appaltatoréstnti in cantiere; in difetto e senza necessitagbksa
in mora, la Stazione Appaltante vi provvedera thraente, addebitando all’Appaltatore ogni spesa
conseguente.

40. La perfetta pulizia finale di tutti i locali e deégiccessori, comprese i baraccamenti di cantiere

Tutti gli oneri del presente articolo, che sono stavalutati nel progetto e nel P.S.C., si intendono
compresi nel prezzo "a corpo" (ovvero nei prezzi “amisura”) con cui viene compensato il lavoro e
pertanto I'Appaltatore non avra diritto a richieder e alcun ulteriore compenso.

ART. 26) RESPONSABILITA DELL'IMPRESA - PIANO DI SIC UREZZA

Ai fini del rispetto della normativa relativa alkicurezza nei cantieri si richiamano i disposti
contenuti nell’art131 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163, del relativo Regolatoeli cui al DPR 554/99, nonché
il rispetto dei disposti del D. Lgs. 81/2008 e s.m.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il pianomerativo di sicurezza dell’Appaltatore, ai

sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., formano partetegrante del Contratto d’Appalto. Le

gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da pae dell’Appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell’'interessato, costituiscom causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere ed il coordinatore perskeuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie commpze,
vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Il piano di sicurezza dovra essere accettato eswitto dall’Appaltatore, che provvedera a traderét alle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., 'impres& @ aggiudichera i lavori potra presentare al Goatore
per I'esecuzione dei lavori proposta di integragiahPiano di Sicurezza e di Coordinamento, oenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantieladoase della propria esperienza. In nessun daso,
eventuali integrazioni potranno giustificare modhi# o adeguamento dei prezzi pattuiti.

L’Appaltatore dovra redigere e consegnare, entr@i8éni dalla aggiudicazione provvisoria, e comuaqu
prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo dbicurezza (P.O.S.) in riferimento al singolo cai
interessato, per quanto attiene alle proprie seeitenome e relative responsabilita nell’organizzzz del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da consigeruale piano complementare di dettaglio del pidno
sicurezza e coordinamento. Nel proprio P.O.S. I#tgiore dovra indicare quali lavori verranno esgga
altre imprese o lavoratori autonomi.

L’Appaltatore dovra verificare preventivamente, tgstrivendoli, la conformita dei P.O.S. di tutte le
imprese che operano in cantiere in qualita di spaigtrici (ovvero fornitrici in opera o noleggiiir a
caldo) ed al proprio P.O.S. prima della presentezidegli stessi P.O.S. al vaglio del C.P.E. In fdise
esecuzione dovra verificarne il rispetto.

Nel caso in cui I'’Appaltatore non riceva copia detiotifica (ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. 81080e
s.m.i.) relativa alla singola impresa subappattatrfovvero fornitrice in opera o noleggiatore adogl
nonché I'approvazione scritta del relativo P.O.& pdrte del C.P.E., non potra far operare taleettmin
cantiere.

| P.OS. dovranno essere tra 'altro sottoscrittiRi@ppresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Coordinatore per I'esecuzione verifichera I'idta dei piani operativi presentati dall’ Appaltaoper
assicurarne la coerenza con il P.S.C., richiedemdemecessario I'adeguamento.

Il Coordinatore per I'esecuzione adeguera il P.&1Gelazione all’evoluzione dei lavori ed alle augali
modifiche intervenute, valutando le proposte déi@rese esecutrici dirette a migliorare la sicuaeiz
cantiere.

Il piano di sicurezza e di coordinamento dovra essdtuato a cura dell’Appaltatore da parte dietyter
tutte le imprese ed i lavoratori autonomi operaeli cantiere. Il direttore tecnico di cantiere sp@nsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le impresaei lavoratori autonomi impegnati nell'esecueioiei
lavori.
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Il Piano di sicurezza e di coordinamento potra resaggiornato o modificato da parte del C.P.E.coeto
dello svolgimento dei lavori, sia per varianti abgetto, sia per sopraggiunte modifiche delle mitalal
esecutive relative all'opera in appalto.

Sara obbligo dell'lmpresa di adottare nell’eseawidei lavori tutti i provvedimenti e le cautelecassarie
per garantire la vita e l'incolumita degli operaligerzi e per non produrre danni ai beni publdigirivati,
rimanendo espressamente inteso e convenuto cheagsismera ogni responsabilita, sia civile che genal
nel caso di infortuni o danni, sollevando nellanfiar piu ampia e tassativa I'Amministrazione nondhé i
personale preposto alla Direzione e sorvegliantdaderi e che restera a carico dell'lmpresa il ptato
risarcimento dei danni predetti.

ART. 27) ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’

L'Appaltatore é responsabile, nei confronti delllAmistrazione, dell'osservanza dei contratti coilet
di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prex@me infortuni, sulle assicurazioni sociali, eata, parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti deolaipendenti, anche nei casi in cui il contrattdiettivo
non disciplini lipotesi del subappalto; il fattche il subappalto non sia stato autorizzato non esim
I'Appaltatore della citata responsabilita e ciozsepregiudizio degli altri diritti delll Amministr&me.
In caso di inottemperanza a tali obblighi si agmié quanto previsto all’art. 7 del D.M. 145/2000mierito
della tutela dei lavoratori.

ART. 28) SOSPENSIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori ha la facolta di ordinaseslospensione dei lavori nei casi e con le modatésaiste
dall'art. 24 del Nuovo Capitolato Generale dellatSt(DM 145/2000) e dall’art. 133 del Regolamenito d
attuazione della legge quadro in materia di lapoibblici (DPR 21/12/1999 n. 554), senza che pesigue
I'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori potraua volta proporre alla Stazione appaltante lpestsone
dei lavori o sospendere direttamente gli stessensi del dig 81/08 e e s.m.i.

ART. 29) ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le presdoni della Direzione Lavori e del C.P.E. debboneezs
eseguiti con la massima cura e prontezza nel tspgetle norme di contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non puo mai rifiutarsi di dare loromediata esecuzione anche quando si tratti di déegtar
farsi di notte e nei giorni festivi o in piu luogbontemporaneamente, sotto pena di esecuziondicouf
con addebito della eventuale maggior spesa.

Resta comunque fermo il diritto di avanzare peritiecle osservazioni che ritenesse opportuno fiare
merito all'ordine impartito.
A tal fine si applichera quanto previsto dall’ar28 del DPR 554/1999.

ART. 30) RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

Qualora l'appaltatore non possa risiedere in i@cgbste lungo i tronchi di strada sui quali ricad i
lavori oggetto del presente Capitolato Specialeraltenersi in permanenza un rappresentante iiauie e
la cui residenza dovranno essere notificati alleefdone dei Lavori. Tale rappresentante dovra aleere
capacita e l'incarico di ricevere ordini dalla Qimne dei Lavori e di dare immediata esecuzioneadini
stessi, dovra inoltre depositare presso 'Ammiamtme Appaltante i documenti previsti dall'artdd!
Capitolato Generale DM 19/04/2000 n. 145.
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ART. 31) NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

OPERE A CORPO

Per le opere da eseguirsi a corpo il prezzo carteed fisso ed invariabile, ai sensi del D.Lgs 412006
n. 163. e successive modificazioni ed integrazidréli opere saranno ammesse alla contabilita dalla
Direzione Lavori solamente quando siano state egegapettando tutte le prescrizioni contrattuilesta
inteso che esse devono comunque essere completmiioro parte ed eseguite con tutti gli accorgithe
richiesti dalla regola dell'arte al fine di ren@ertionee alla funzione cui sono destinate; le prasai
progettuali sono pertanto da intendersi come pi@sor di minima e non esimono I'esecutore dei favo
dall'apportare tutte le integrazioni necessaridaerigliore riuscita dell'opera.

OPERE A MISURA
Per tutte le opere dell'appalto le varie quarditéavori saranno determinate con misure geomedrieh
numero ed a peso, escluso ogni altro metodo. Maitiori percido saranno contabilizzati per le l@ffettive
quantita, riferite all'unita di misura, corrispomdieai prezzi relativi di elenco, ai quali sara hggto il
ribasso contrattuale. Particolarmente si convierantp segue:

1) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stitace sue pertinenze

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti parformazione del corpo stradale e relative sdarpa
e cunette, secondo I'andamento di progetto e gitamenti eventuali, verra determinato col metodo
delle sezioni ragguagliate sulla base di rilievcdnsegna e di seconda pianta.
La superficie delle sezioni di rilevato verra cddta escludendo il cassonetto anche se lo steaso si
stato ricavato mediante scavo delle materie geptrdate per la formazione del rilevato essendo tal
onere gia compreso nel prezzo unitario relativma@vimento di materie.
Resta inteso che il prezzo contrattuale relatiio s@avi di sbancamento in genere rimarra fisso ed
invariabile qualunque possa essere in sede esadlifettiva proporzione volumetrica dei materiali
di varia natura, consistenza e durezza (terre @sceal bagnate od in presenza d'acqua, roccia da
piccone, trovanti) che entrano a formare il voluwotele.
Nel prezzo stesso si intendono in modo assolutqoesne compensati gli oneri per taglio di piante,
I'estirpazione delle ceppaie isolate, radici, atibesc. lo scavo, carico e trasporto a qualsistadza
e scarico dei materiali a rifiuto sia nelle dische pubbliche che private, od a reimpiego per la
formazione di rilevati, comprende inoltre l'onelieirdlennita di discarica sia su aree pubbliche che
private, la perfetta profilatura delle scarpateittilidi passo, ecc. nonché tutti gli oneri deritiashe,
eventuali puntellamenti e sbarramenti di paretnfati e laterali di qualsiasi entitd e specie, atli
assicurare la continuita e lincolumita del traffisulla strada esistente e per dare corso alla
costruzione di opere d'arte e delle opere murargenere specie quando queste vengono eseguite in
prossimita di fabbricati esistenti. Nel prezzo =il si intendono altresi compresi e compensati i
maggiori oneri derivanti dall'esecuzione degli $che trattasi senza I'uso di mine e che pertaiato s
richiesta l'adozione di speciali adeguati mezzicaaci. Nei prezzi suddetti di scavi e rilevati son
infine compresi i corrispettivi per tutti gli onarierenti stabiliti dagli articoli del presente dafato e
del Capitolato Generale e per tutti i lavori prpedi ed accessori occorrenti per la regolare
formazione e sistemazione definitiva del corpodsita ed accessori, come sopra.
Nei prezzi di elenco relativi alla formazione diégvati sono compensati tra l'altro:

A) Tutti gli oneri relativi alla formazione del sedindi appoggio del rilevato ed in modo
particolare:

a) l'estirpazione di erbe, radici, arbusti, piantagi il trasporto a rifiuto di tale materiale;

b) la scarificazione di aratura della coltre vegetadr una profondita di almeno cm. 25;

c) il successivo gradonamento delle parti incliratecui dovra essere impostato il rilevato ed
il rinterro dei gradoni stessi. Tale gradonamerdord essere eseguito mediante scavo per
formazione di gradoni nel terreno in modo che |egpianeggiante del gradone abbia una
larghezza media di almeno cm. 40 e sia inclinataovenonte. Non si potra far luogo alla
costruzione del rilevato se la Direzione dei Lavarn avra constatato I'idoneita di tale base
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di appoggio. Il materiale risultante da tali scdevra essere portato a rifiuto a cura e spese
dell'lmpresa se inutilizzabile, ovvero potra essempiegato, per la parte idonea alla
formazione della parte superiore delle nuove starpa

d) la costruzione della parte superiore delle s¢arpan materiale ricco di humus.

e) la perfetta profilatura delle scarpate.

B) Gli oneri relativi all'esercizio delle cave di ptiéo dei materiali, aperte a cura e spese
dell'lmpresa comprese le indennita di cava.

C) Gli oneri relativi allo scavo, scelta del mategigdoneo, carico sui mezzi di trasporto, scarico e
stesa in strati di cm. 30 per la formazione delako.

D) Sminuzzamento e formazione di cordoli uniformicdn. 30 delle materie provenienti dagli
scavi e da cave di prestito.

E) Compattamento dei vari strati di cui verra codtitul rilevato. Non si terra conto, agli effetti
del calcolo del volume dei rilevati dell'abbassatoesubito dal piano di appoggio dei rilevati
per effetto del costipamento naturale e artificidNei predetti prezzi sono compresi anche gl
oneri delle eventuali armature, sbadacchiature reglature di qualsiasi entitd e specie esse
siano.

Non sono da comprendere negli scavi i gradini taliare nei terreni, anche se rocciosi a forte
declivio, sui quali si devono stabilire dei rialag il rinterro dei gradini stessi, intendendo#$i ta
oneri compensati nei relativi prezzi di elenco.

Si intende pure compensata con i prezzi di eletaspdrtazione del terreno vegetale sulle
scarpate dei rialzi esistenti, prima del gradonamegl terreno come prescritto al capoverso c).

1) Scavi di sbancamento e scavi di fondazione aillteced in presenza d'acqua per impianto di opere

d'arte ecc
Ai sensi degli articoli precedenti si stabilisceegber le opere da eseguire nelle trincee verranno

considerati come scavi di fondazione solamenteliges¢guiti al di sotto del piano di fondazione
della strada; resta comunque inteso che per leeogharte in genere saranno considerati scavi di
fondazione quelli che risultano al di sotto delngiadi sbancamento, chiusi fra le pareti verticali
riproducenti il perimetro delle fondazioni dell'ospe Gli scavi di fondazione saranno computati per i
volume uguale a quello risultante dal prodotto alédase di fondazione per la profondita a partire
dalla quota come sopra stabilita (piano di separa&zira scavi di sbancamento e di fondazione) ed al
volume cosi calcolato si applicheranno i prezzdis nell'elenco per tali scavi vale a dire chd ess
saranno valutati sempre come eseguiti a pareticadirtitenendosi gia compreso e compensato col
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo duope armatura e puntellatura occorrente. Nel
caso di fondazione a gradoni tale concetto sarficapp ad ogni gradone. Tuttavia per gli scavi per
quali é prescritta I'armatura a cassa chiusa, gussta pagata a parte a partire da m. 1,00 sotto la
quota del piano di delimitazione degli scavi didamione e per l'effettiva superficie armata. Nel
compenso dell'armatura a cassa chiusa € comprasaggior volume di scavo per far luogo alle
armature dello scavo stesso. Coi prezzi di elerogp scavi di fondazione e di shancamento, oltre
agli obblighi sopra specificati e a quelli emergelati precedenti articoli, I'appaltatore dovra miesi
compensato:

a) di tutti gli oneri e spese relative agli scaviganere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, noleggi,
innalzamento, carico sui mezzi di trasporto, tragpe scarico in rilevato e rinterro ed a rifiuto;

b) delle spese occorrenti per la regolarizzazionde dsdarpate e pareti, per lo spianamento del
fondo, per la formazione di gradoni, per il sucogssinterro intorno alle murature, attorno e
sopra le condotte di acque od altre condotte ireigeea sopra le fognature e drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto.
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c) della eventuale perdita parziale o anche totaleletgami impiegati nelle puntellazioni ed
armature di qualsiasi entitd, occorrenti per l'ag@me degli scavi di fondazione e per sostenere
ed evitare franamenti di pareti di scavi di shareaio.

d) di ogni altra spesa infine necessaria per I'esecaxzompleta degli scavi di che trattasi.

3) Scavi subacqguei e prosciugamenti
I compenso stabilito in tariffa per gli scavi dinfdazione subacquei € applicato al volume di
muratura al di sotto del piano orizzontale situato. 0,20 al di sotto del livello costante (pelortop
a cui si stabiliscono naturalmente le acque sorgiegtanto non sara corrisposto compenso di sorta
quando l'altezza dell'acqua del fondo dello scamgia maggiore a m. 0,20.
| prosciugamenti che ad esclusivo giudizio dellaeBione dei Lavori possono occorrere in corso di
lavoro negli scavi di fondazione sono eseguiti sdode norme dell'art. 17 del Capitolato.

4) Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioniappresso specificate, saranno misurate
geometricamente a volume secondo la loro categarizase a misure prese sul vivo dei muri, esclusi
cioe gli intonaci e dedotti i vani, nonché i maadirdi differente natura in esso compenetrati e che
devono essere pagati con altri prezzi di tariffei Nrezzi di tutte le opere in muratura, tanto in
fondazione quanto in elevazione, si intendera sensgpmpresa ogni spesa per le impalcature ed i
ponti di servizio di qualsiasi importanza, perarico, il trasporto, innalzamento e discesa e soai
pie d'opera dei materiali di ogni peso e volumeee fotte le manovre diverse, occorrenti per la
costruzione delle stesse, qualunque sia la lorssgaza e la forma delle murature. Il sovrapprekzo a
paramento in muratura di pietrame a rivestimentauwkllo in calcestruzzo sara valutato a metro
quadro di faccia vista, e la muratura conteggiatae calcestruzzo di cemento senza deduzione del
volume occupato dal pietrame. Il sovrapprezzo Btabin tariffa per il pagamento di faccia vista a
pietra rasa e testa scoperta € comprensivo dal@adplavorazioni degli spigoli e dei cantonakara
applicato a partire della risega dei muri per éaf¥a loro superficie. Nei prezzi delle muraturie d
qualsiasi genere si intende sempre compreso iaffimza tergo dei muri e la formazione di regolari
feritoie per lo scolo delle acque nonché il rinpa#f pietra rasa sulla faccia vista. Qualunque sia
l'incurvatura data alla pianta ed alle sezionivieasali dei muri, anche se si debbono costruiresot
raggio, le relative murature non potranno essemapcese nelle categorie delle volte e saranno
valutate coi prezzi delle murature rotte senzaralcompenso in piu. Le murature rotte e curve in
pietrame e mattoni di qualsiasi forma e dimensisgr@nno quindi pagate a metro cubo coi prezzi di
elenco. | volti e gli archi retti od obliqui di giséasi struttura saranno pagati anch'essi a volcwhe
relativo prezzo di elenco nel quale si intendonmpiese tutte le forniture, lavorazione e magistero
per dare la volta in opera completa con tutti ngiidelle facce viste frontali e di intradosso fledf e
stuccati.

5) Muratura in pietrame da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sewgiigata a metro cubo in base al volume del
minimo parallelepipedo retto rettangolare. Le kstrlastroni ed altri pezzi da pagarsi a supegfici
saranno valutati in base al minimo rettangolo ceocivibile.
Per le lastre, di cui una parte viene lasciatagjeei comprendera anche questa nella misurazione,
non tenendo conto delle eventuali sporgenze delfee pion lavorata in confronto delle dimensioni
assegnate nella medesima dai tipi prescritti.
Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno seenpompresi tutti gli oneri di cui al precedente
paragrafo.

6) Calcestruzzi, cementi armati.
| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte,.eed i cementi armati costruiti di getto in opera
saranno in genere pagati a metro cubo, esclusord fla impiegare per i cementi armati, che verra
pagato a parte a peso, € misurati in opera in bHsedimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza ancorché inevitabile, dipendente daladadegli scavi e dal modo di esecuzione dei
lavori e trascurando soltanto le deduzioni dellendwali smussature previste in progetto agli spigol
che avessero il cateto della loro sezione traskensteriore o al pit uguale a cm. 10 (dieci).
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Nei prezzi relativi ai calcestruzzi cementizi séigippd armati di qualunque genere essi siano sono
compresi ogni provvista, magistero e onere relagivdare compiuto il lavoro con superfici apparenti
ben rifinite e secondo la perfetta esecuzione alaed'arte. In essi € altresi compreso I'oneresdell
casseformi, centinature, puntellature, ecc. sah® ron risultasse diversamente disposto dalla voce
dell'elenco prezzi. Il ferro tondo omogeneo, l'agzisemiduro, impiegato nelle strutture in c.arasa
valutato a peso con i prezzi analitici misurandoeclo sviluppo lineare effettivo di ogni barra
(seguendo la sagomatura e uncinatura e moltiplicaed il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali
dell'U.N.I. e per il peso specifico di 7,8) contadd in opera, escludendo dalla valutazione ilderr
adoperando per le giunzioni fatte per sovrappose&idi ferro autorizzate dalla D.L. ma non previste
negli schemi esecutivi, poiché in tale maggiorerermme di quello relativo alle giunzioni eventuali
con manicotto filettato o da farsi con saldaturgttdta come del filo cotto per le legature se ne &
tenuto conto dei relativi prezzi di elenco del ¢ein opera. Nei prezzi per metro quadro delle
centinature, da misurarsi secondo lo sviluppo rdiddsso dei volti in muratura di mattone o pietrame
con malta cementizia € compresa la fornitura dndege, lo sfrido, la lavorazione, la ferramenta e
chiodi, noleggio di strutture metalliche, I'onerel adnontaggio e smontaggio, nonché i trasporti in
cantiere del materiale dopo il disarmo.

7) Demolizioni

Nei prezzi delle demolizioni sono compresi tuttiaieri relativi a tali categorie di lavori comprés
ponti di servizio, armature, centinature specihiadacchiature a difesa del traffico stradale reentr
materiali murari restano di proprieta dell'lmpreba potra trasportarli a sua cura e spese neoghiu
di reimpiego se idonei ed a rifiuto a qualsiasitatiga se inutilizzabili, il ferro derivante dalla
demolizione di struttura in cemento armato restgrdiprieta dellAmministrazione con I'obbligo
all'lmpresa di provvedere alla sua pulitura ed tstamento ed al trasporto sui luoghi di deposdi® ¢
saranno indicati dalla Amministrazione. Pure dellfAinistrazione restano di proprieta le copertine
delle murature in genere siano queste in pietraagho od in pietra artificiale, gli infissi, porte
travature principali, e quanto altro possa essemiperato dalla demolizione dei fabbricati ad
eccezione come sopra detto di tutto il materialeamol che resta di proprieta dell'lmpresa. Nel poez
relativo alle demolizioni &€ compreso l'onere delsporto nei depositi che saranno fissati dalla
Direzione dei Lavori all'atto esecutivo o nelle eali reimpiego dei suddetti materiali che restano d
proprieta dell' Amministrazione.

8) Scarificazione
L'onere della scarificazione di vecchia massicciata alla profondita di cm. 15 € compensato col
prezzo di elenco ad essa inerente. In esso &€ cempree I'onere del reimpiego del materiale utile e
il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile.

9) Fondazione

La fondazione della pavimentazione della carreggiatrra eseguita mediante massicciata di ghiaia
mista a sabbia (tuot-venant) o misto di cava. Tadteriale dovra essere fornito disponendolo in
cumuli tutti eguali di determinato volume di petéefigura geometrica secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori. Il volume sara misurato dispodo i cumuli in serie, a criterio insindacabile
della Direzione dei Lavori e misurando almeno umglo per ogni serie con metodi geometrici 0 a
cassone. La cilindratura del materiale costitudatéondazione € compresa nel relativo prezzo di
elenco che comprende pure la fornitura e l'impigglomateriale di aggregazione, i quali non saranno
mai pagati a parte.

10) Pietrisco e ghiaia
Saranno misurati, previo approvvigionamenti in climmegolari sui fianchi stradali, mediante
appositi cassoni parallelepipedi prescritti daliseBione Lavori e che I'Appaltatore sara in obblijo
provvedere e di mantenere a sue spese, usandaoweaappositi forconi o griglie per eliminare le
parti terrose e detritiche. All'atto della misua®e sara in facolta della Direzione di dividereiinuili
in tante serie ognuna di un determinato numeroseeljliere in ciascuna serie il cumulo da misurare
come campione. Il volume del cumulo misurato slieato a tutti quelli della corrispondente serie
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e se I'Appaltatore avra mancato all'obbligo dellagjianza dei cumuli dovra sottostare al danno che
per avventura gli potesse derivare da tale apptinaz

Eccezionalmente, su parere insindacabile dellazidine dei Lavori, il pietrisco e la ghiaia potranno
essere misurati sugli autocarri che lo trasportanbase al volume effettivo risultante, senza tener
conto del calo subito per effetto del trasportdadeava al luogo d'impiego.

11) Cilindratura
La cilindratura sara misurata per la stessa quaauiitpietrisco fornito a pie d'opera ritenendosi
compresa la stesa dello stesso, la cilindraturacoompressore meccanico e la fornitura di acqua per
l'innaffiamento ed ogni spesa per il lavoro compiatperfetta regola d'arte.

12) Trattamenti superficiali e pavimentazioni

| trattamenti superficiali e le pavimentazioni iengre verranno misurati in ragione di superficie,
avvertendo che non saranno contabilizzate le maggigerfici, non ordinate dalla Direzione dei
Lavori. Nei prezzi unitari relativi € compresa odoinitura e magistero per dare un lavoro compiuto
con le modalita e le norme che precedono e che rscmamate nei prezzi unitari dell'annesso elenco.
| leganti saranno accertati mediante la pesatuirdudé, in numero da determinarsi dalla Direzione
dei Lavori e comungue non inferiore al 10% del novdei fusti, su apposite bascule che l'impresa
dovra provvedere nei luoghi ove verra effettuatodertamento stesso, o sui pesi pubblici.
Le cisterne sia di bitume che di emulsione dovraesgere accompagnate da bollette di consegna e
dovranno essere pesate su peso pubblico a riclied&aDirezione Lavori. Si dichiara espressamente
che i pesi del bitume e della emulsione bitumiriagiécati per le singole partite dei lavori appdltit
intendono al netto delle tare dei fusti, dei cadic.
Qualora dal controllo del materiale impiegato, ltisthe I'impresa di propria iniziativa ha impiegat
una maggiore quantita di legante della prescriitay competera all'lmpresa alcun compenso oltre
quello previsto dall'elenco prezzi per i singolida. Qualora invece la quantita di legante bitunsio
risultasse inferiore alla prescritta, I'l'mpresa @doprocedere ad una stesa supplementare del éegant
su tutta la superficie stradale o su parte di @ssmantita non inferiore a quella mancante, s#vo
facolta della Direzione dei Lavori di applicare whetrazione pari alla quantita mancante valutata al
prezzo di elenco al netto del ribasso d'asta geginte bituminoso a pie d'opera.

13) Conglomerati bituminosi
| conglomerati bituminosi verranno computati seaniidoro effettivo volume che verra controllato
sul luogo d'impiego mediante spianamento del nalteriel cassone dell'autocarro, senza tener conto
dei cali dovuti al trasporto. Al fine della conthtldi , si terra conto dei seguenti pesi specifaffisi
dei conglomerati bituminosi da considerarsi comuté inferiore:

strato di base 17,50 g/ms;
strato di collegamento (binder) 17,00 g/ms;
strato di usura 16,30 g/m3;

Qualora dalle prove di laboratorio risultasseroi gescifici soffici superiori ai valori sopra indit,

si terrd conto in contabilita di tali risultati; $epesi dovessero risultare inferiori sara curdadel
Direzione Lavori operare le eventuali detrazioni grezzo unitario contrattuale in funzione dello
scostamento delle caratteristiche fisiche e mecbeniisultanti dalle prove rispetto ai valori mimim
previsti nel presente capitolato.

14) Tappeti di usura in conglomerato bituminoso chiuso
| tappeti di usura verranno computati secondo lpedicie del manto accertata con misure
geometriche sulla effettiva larghezza prescritiéadairezione dei Lavori.
La valutazione delle risagomature sara effettuatasiderando un calo per costipamento del
conglomerato bituminoso per strato di usura soffiag al 25%. Pertanto in contabilita si terra cont
dei seguenti valori compressi:

tappeto spessore 3 cm. compressi corrispondepksere 3,75 cm soffici;

tappeto spessore 4 cm. compressi corrispondeksere 5,00 cm soffici;
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L'area della superficie stradale da risagomara sampensata secondo il relativo prezzo di elenco
prezzi.
Qualora dai controlli dei conglomerati bituminosigiegati risulti che I'impresa di propria iniziaiv
ha impiegato una quantita maggiore della prescanibta competera all'lmpresa alcun compenso oltre
quello previsto dall'elenco prezzi per i singolida e per i prescritti spessori al finito.
Qualora invece la quantita impiegata risultasseriafe alla prescritta e conseguentemente lo
spessore al finito inferiore a quello stabilitoglenco prezzi, la Direzione dei Lavori applicherau
detrazione pari alla quantitd mancante valutapaedzi di elenco (per ogni centimetro o frazione).
In ogni caso I'lmpresa sara unica responsabila diicita del lavoro e dovra provvedere a totadi s
spese al rifacimento di quelle parti che non remsdero perfettamente eseguite.

15) Manufatti in ferro - Parapetti in ferro
| Lavori in ferro profilato e tubolare saranno Malii a peso ed i relativi prezzi applicati al peso
effettivamente determinato prima della posa in apetediante pesatura diretta a spese dell'Impresa.
| prezzi comprendono pure, oltre alla fornituraplasa in opera, I'esecuzione dei necessari fori, la
saldatura, chiodatura a ribattitura, le armatursaditegno e le impalcature di servizio, gli sfiddi
lavorazione ed una triplice mano di verniciaturacdi la prima di antiruggine e le successive di
biacca ad olio, od altra verniciatura che saraadispall'atto esecutivo dalla Direzione dei Laweori
suo insindacabile giudizio.
Per i parapetti, la valutazione verra effettuat@eao complessivo dell'opera con tutti gli oneriraop
disposti e tenendo presente che nel prezzo unitapore compresa la posa in opera in qualsiasi
condizione debba avvenire.

16) Mano d'opera
La mano d'opera occorrente per I'esecuzione derilanw economia sara fornita dall'lmpresa in

seguito a richiesta della Direzione e messa a dizjpme di essa sul luogo di impiego provvista dei
necessari attrezzi e sara pagata secondo i prieziarato al netto del ribasso d'asta.

ART. 32) DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI D EI LAVORI A MISURA E
DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVA  RIABILITA DEI
PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali sotto deduzideé pattuito ribasso d'asta saranno pagati i leopialtati
a misura e le somministrazioni, risultano dal seteielenco:
essi comprendono:

a) per i materialiogni spesa per la fornitura, trasporto, calidgersprechi, ecc. nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsipsnto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'operagni spesa per fornire i medesimi di attrezzuezhsili del mestiere,
nonché la quota per le assicurazioni contro glorituini, previdenza sociale e malattie, I'eventuale
trasporto operai sul luogo di impiego, il benefiper I'lmpresa, nonché nel caso di lavoro notturno,
anche le spese per l'illuminazione dei cantietadoro;

c) per i noli ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinaneezi d'opera pronti per il loro uso,
accessori, ecc. tutto come sopra;

d) per.ilavori a misurautte le spese per i mezzi d'opera, assicuradibogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la loro lavorazione ed impiego, indéardi passaggi, di depositi di cantieri, di stratile
accesso, di occupazioni temporanee diverse, méxzerm provvisionali, nessuna esclusa, carichi e
trasporto e scarichi in ascesa e discesa, eccamt@ualtro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezassteompreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo.
| prezzi medesimi per lavori a misura, diminuitil ddvasso offerto e sotto le condizioni tutte del
Contratto e del presente Capitolato Speciale,tengono accettati dall'Appaltatore, in base a dialco
di sua convenienza, a tutto suo rischio e sonodijdissi ed invariabili e indipendenti da qualsiasi
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eventualita, con rispetto delle norme previste'alall33 della Legge 28/02/1986 n. 41 e successive
modificazioni e integrazioni.

ART. 33) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie verranno definite sulla bdsguanto disposto dagli articoli 239 —
240 - 241 — 242 - 243 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163.

ART. 34) SPESE DI CONTRATTO

Sono a totale carico dell'lmpresa appaltatriceetlet Spese di contratto e sua registrazione, adipgditi
ed altre dipendenti dal contratto stesso.
L'l.V.A. e posta a carico dellAmministrazione Apaate.

ART. 35) SUBAPPALTO

E’ fatto divieto, a norma dell’art. 339, 1" padel 1° comma della legge 20/03/1895 n. 2248 e datli
21 e 23 della legge n. 646 del 13/09/1982, e ssomesnodifiche ed integrazioni, e sotto pena della
immediata rescissione del contratto, della perdéaha cauzione e del risarcimento degli eventualird,
subappaltare in tutto o in parte i lavori, a mehauwtorizzazione scritta dell’ Amministrazione, cessa ai
sensi degli art. 21 e 23 della legge sopra richiaraasuccessive modificazioni.

A norma della legge n. 1369 del 23/10/1960 e fditeeto all' Appaltatore affidare in appalto, subattp o

qualsiasi altra forma, anche a societa cooperatigaecuzione di mere prestazioni di lavoro mediant

impiego di mano d’'opera, comungque assunta.

Ove comunque il subappalto dovesse essere utidizzsit dovranno rispettare scrupolosamente le

innovazioni introdotte in tale istituto dall'a@4 del D.L. n. 101 del 03/04/1995 che prevede:

1. che il soggetto appaltante indichi nel progetteeebando di gara la categoria o le categorie peatia
con il relativo importo, nonché le categorie, refata tutte le altre lavorazioni previste in prageinche
esse con il relativo importo.

2. Che tutte le lavorazioni, indipendentemente dal#egoria di appartenenza sono sub appaltabili od
affidabili in cottimo, salvi i casi particolari péguali sussiste il divieto del subappalto.

3. Il rispetto delle norme del regolamento per quaigoarda I'entita delle opere appartenenti all&gatia
o0 alle categorie prevalenti.

4. L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'attcelifofferta, i lavori o le parti di opere che inono
subappaltare o affidare in cottimo.

5. L'obbligo di indicare da 1 a sei subappaltatorilgoandidati ad eseguire i lavori.

6. L'obbligo per l'appaltatore di depositare, entrovanta giorni dall’aggiudicazione il contratto di
subappalto e le certificazioni attestanti il possedei requisiti richiesti presso il soggetto atgdk.

7. La dimostrazione che non sussista, nei confrokiaffeddatario del subappalto o del cottimo, alcudei
divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575 @41/05/1965 e successive modificazioni.

Resta comunque escluso, nel modo piu assolutotogiesprecisazioni di cui all’art. 18, comma 10 ldel

legge 55/1990, la possibilita di ulteriore subafpdklle opere gia subappaltate.

Nel caso di appalti il cui importo sia superior6.6800.000 di EURO o comunque di lotti di lavoro geti

per valore alla normativa comunitaria di intendap@licabile I'art. 34 del D.Lgs. n. 406 del 19/1291, in

combinato disposto, ove si sia in presenza di aifffiehto di concessioni, con le prescrizioni di duicanma

4° del richiamato D.Lgs. n. 406/1991.

Nel caso di subappalto, I'impresa aggiudicatarialahori, restera comunque ugualmente la sola edaun

responsabile della esecuzione dei lavori appal&tconfronti dell’Amministrazione.
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Qualora durante l'esecuzione dei lavori, I'ammirdgione dovesse risultare insoddisfatta del modo di

esecuzione, potra, a suo giudizio insindacabile irdqualsiasi momento, procedere alla revoca

dell’autorizzazione con il conseguente annullameigiosubappalto, senza che I'Appaltatore possazavan

pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuziate lavori. L'lmpresa al ricevimento di tale

comunicazione di revoca, dovra immediatamente piyee all’allontanamento del subappaltatore e del

cottimista; non sono comungue considerati subaiplealorniture di materiali, che non sono di prouune

dell'Impresa appaltatrice ne gli affidamenti di iupti idrici, elettrici e tecnologici in genere cdebbono

essere eseguite a mezzo di ditte specializzate.

L'affidamento in subappalto senza avere richiesteo#tenute le necessarie autorizzazioni, oltre resse

punito ai sensi dell’art. 8 della legge n. 55 d@l0B/1990 con arresto da 6 mesi a 1 anno e I'agiboe di

un'ammenda fino a 1/3 del valore complessivo dpi@ ricevuta in subappalto, potra comportare la

risoluzione del contratto.

Incombono sull’appaltatore, nel caso di utilizza#dalel subappalto, dei noli a caldo o di contsittiilari, i

seguenti obblighi ed oneri:

« di depositare presso I'ente appaltante entro iitéindi 90 giorni dalla data di aggiudicazione copia
autentica del contratto di subappalto;

di riportare nei cartelli esposti all’esterno dantieri, anche i nominativi di tutte le impresa appaltatrici e

le indicazioni circa l'iscrizione all’Albo ove nesgaria, od alla Camera di Commercio, Industri,ghatiato

ed Agricoltura.

Oltre alla documentazione prevista dall’drt8 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163, I'appaltatore dovepasitare
presso la stazione appaltante il P.O.S. dell'imppeer la quale si richiede il subappalto.

La stazione appaltante provvedera a trasmettd?e€OilS. di cui sopra al coordinatore per I'esecluziame
ne verifichera l'idoneita ai sensi del D.Lgs. 8180 s.m.i., comunicando il proprio parere allzistze
appaltante, all'impresa appaltatrice ed all'imprpsala quale é stata inoltrata I'istanza.

Il subappalto non e approvato sino all'ottenimestdéd parere favorevole del C.P.E. sul P.O.S. Dopaiiere
favorevole sul P.O.S. il Committente ovvero il Resgabile dei lavori inviera I'integrazione dellatifica

preliminare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

ART. 36) PERSONALE ED ATTREZZATURE DELL'IMPRESA — C OLLOCAZIONE DEI
MATERIALI LUNGO LE STRADE

L'Impresa dovra provvedere alla condotta effettil@ lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacita ed adeguato numericamente e qualitatiiemelie necessita ed in relazione agli obbliguas.

Le attrezzature da usare nel corso dei lavori dowassere preventivamente accettate dalla D.L.

| materiali di qualsiasi natura e specie, ogge#o ldvori in dipendenza del presente atto, dispssti
piazzole stradali, dovranno essere adeguatamegtelsé e collocati in modo da non ingombrare laao
della banchina ed i modo tale da non creare sitnazili pericolo per la circolazione stradale.

Nel caso in cui i materiali dovessero essere @ogthe sulle banchine stradali con temporanea oz

di zone delle stesse, saranno disposti sempre dorda non occupare la zona della carreggiata $¢rada
destinata alla circolazione dei veicoli di qualsiztura e specie.

L'lmpresa & espressamente obbligata a segnalarertopamente, le zone di banchina o pertinenza
d’esercizio occupate dai materiali, uniformandosgumnto in materia prescrive il Nuovo Codice della
Circolazione Stradale.

L'lImpresa resta sola ed unica responsabile sia Ipemde che civilmente, di qualsiasi danno possa
verificarsi a terzi, rimanendo L'Ente appaltante iedsuo personale sollevati ed indenni da qualsiasi
responsabilita od onere.

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, TRACCIAMENTI,

ART. 37) QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI IMPIEG ~ ATI
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| materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavdiicui al presente appalto, qualunque sia la loro
provenienza, saranno della migliore qualita nafipattive loro specie e si intenderanno accettdéirsente
quando ad insindacabile giudizio della Direzion&drg saranno riconosciuti rispondenti a quelliigaati
per natura, qualita, idoneita, durata ed applicazio
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali octenti per i lavori di che trattasi dovranno prowverda cave,
fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti atlesiva cura dell'lmpresa, la quale non potra rapeae
quindi alcuna eccezione qualora in corso di catiimae delle cave o di esercizio di essi 0 di ezaraelle
fabbriche, stabilimenti, ecc.; i materiali non felss piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvarenissero a
mancare ad esse e fosse quindi obbligata a rieora€er altre cave in localita diversa od a diverse
provenienze, intendendosi che, anche in tali casteranno invariati i prezzi unitari stabilitiéhenco come
pure tutte le prescrizioni che si riferiscono ajlalita e dimensioni dei singoli materiali.
Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato quedgrovvista, perché ritenuta a suo giudizio inaaabile
non idonea ai lavori, I'l'mpresa dovra sostituiran altra che risponde ai requisiti voluti, ed i erali
rifiutati dovranno essere immediatamente allonfadalla sede del lavoro o dai cantieri a cura esspe
dell'appaltatore. Per la provvista dei materialiggnere si richiamano espressamente le prescridigyli
artt. 15/16 del Capitolato Generale DM n. 145 d#D4/2000 e per la scelta ed accettazione di esahso
a seconda dei casi applicate le norme ufficialiijore.

a) ACQUA - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevmaatierie terrose;
b) LEGANTI IDRAULICI _ - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeratimentizi a rapida o lenta

presa, da impiegare per qualsiasi lavoro, dovratoraispondere a tutte le prescrizioni previste edall
normative tecniche in vigore.

c) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA - La ghiaia, i pietrischi e le sabbie da impiegaedla formazione
dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle coadizdi accettazione considerate nelle norme di
esecuzione delle opere in conglomerato sempliceradto di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie e i pietrischi dovranno essere costitlatielementi omogenei derivanti da rocce resistiepitil
possibile escludendosi quelle contenenti elemdrgcdrsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabil
rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature e nei ctalezd dovra essere assolutamente scevra da materie
terrose e organiche e ben lavata. Dovra avere famgalosa ed avere elementi di grossezza varidaile
mm. 1 a mm. 5.

La granulometria degli aggregati litici per i cooglerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavori
base alla destinazione al dosaggio ed alle comdiziella messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa
dovra garantire la costanza delle caratteristigia dranulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza I'lmpresa dogisporre della serie dei vagli normali atti a cemtére

alla Direzione Lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la din@residegli elementi dei pietrischi e delle ghiaigeste
dovranno essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenutirdadllo 40 UNI e passanti da quelle 71 UNI n 2334)
per lavori correnti di fondazioni, elevazioni, mdiisostegno da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti deetiav
UNI 40 e passanti da quello 60 UNI n 2334) seattdrdi volti, di getti di un certo spessore, da.r@a
mm. 40 (trattenuti da crivello 25 UNI e passantiqiello 40 UNI n 2334) se si tratta di volti o gelit
limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massieciradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo casta@ di natura consimile fra loro, escludendosiligu
contenenti elementi di scarsa resistenza meccamichaldabili facilmente o gelive o rivestite da
incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secio il tipo di massicciata da eseguire, dovranmmygmire
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmesiticee, a struttura microcristallina, o calciuiri
durissimi di alta resistenza alla compressionéyrédl, all'abrasione, al gelo ed avranno spigoim \é
dovranno essere scevri di materie terrose, sabtiaenque materie eterogenee.

Sono escluse le rocce marnose. Pertanto il pietrispietrischetto e la graniglia saranno esclasiente

di frantoio o proverranno o dal miglior materialeati’eo o di cava ; altre provenienze (sia di alebe di
cava) dovranno essere preventivamente autorizzalta @irezione Lavori, che, in questo caso, Si
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accertera prima che il pietrisco abbia i requiditicui alla Tabella 2 (Categoria 32) delle normé de
Consiglio Nazionale Ricerche (Edizione 1953) eidtfisco e la graniglia quelli di cui alla analoga
Tabella 3. La stessa provenienza di cui sopra ldegta anche per le ghiaie miste a sabbia (ghiaie
naturali).

Qualora la roccia provenga da cave nuove e noreditate da esperienze specifiche di Enti Pubblici e
che per natura e formazione non diano affidamenlie sue caratteristiche, € necessario effettuare s
campioni prelevati in cava, che siano significataii fini della coltivazione della cava, prove di
compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietriscoaaedli roccia, potra essere consentita per la foona

di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagnéavabili da scavi, nonché da ciottoloni o nhass
ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano moenti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivipdanno corrispondere alle norme di accettaziorle de
fascicolo n° 4 ultima edizione del Consiglio Naz@n delle Ricerche. Rispetto ai crivelli UNI 2334 i
pietrischi saranno quelli passanti dal crivelloUNl e trattenuti dal crivello 25 UNI, i pietrisctieguelli
passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal ctieelO0 UNI, le graniglie quelle passanti dal crieel0
UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40/71 mm ovvero da 40/60 mm se otdjrzer la costruzione di massicciate all'acqua
cilindrate;

2) pietrisco da 25/40 mm (eccezionalmente da 15/30 grmanulometria non unificata) per
I'esecuzione dei ricarichi di massicciate e per emai di costipamento di massicciate
(mezzanella);

3) pietrischetto da 15/25 mm per esecuzione deiidiadi massicciate per conglomerati bituminosi e
per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10/15 mm per trattamenti supialfi penetrazioni, semipenetrazioni e
pietrischetti bitumati;

5) graniglia normale da 5/10 mm per trattamenti sfigiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2/5 mm di impiego eccezioralprevio specifico compenso della Direzione
Lavori per trattamento superficiale; tale pezzatilirgraniglia, ove richiesta, sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pamzatsara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggd minori di quelle corrispondenti ai limiti dal
prescelta pezzatura, purché, peraltro, le dimengliaiali elementi non superino il limite massimmen
siano oltre il 10% inferiori al limite minino dell@ezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di foritinagata o appiattita (lamellare).

d) PIETRAME - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratarper qualsiasi altro lavoro, dovranno
essere a grana compatta ed ognuna monda da capjmellesenti da piano di sfaldamento, senza
screpolature, peli venature, interclusioni, adattparticolare loro impiego ed offrire una resigi@n
proporzionata all'entita della sollecitazione covihnno essere assoggettate. Sara escluso l'imgiiego
quelle di forma rotonda e arrotondata. Le dimerigion saranno inferiori ai cm. 20x25x30.

e) MATTONI - | mattoni dovranno essere ben formati con faegmlari a spigoli vivi, di grana fine,
compatti ed omogenei, presentare tutti i carattetina perfetta cottura, cioe essere duri, sontai a
percussione e non vetrificati: essere esenti dangli e scevri da ogni difetto che possa nuoediee
buona riuscita delle murature, aderire fortemeiieeraalte, essere resistenti alla cristallizzazidee
solfati alcalini, non contenere solfati solubili asbsidi alcalini, terrosi, ed infine non essere
eccessivamente assorbenti. | mattoni di uso cardotranno essere parallelepipedi, di lunghezza
doppia della larghezza, di modello costante e ptase, sia all'asciutto che dopo prolungata
immersione nell'acqua una resistenza minima alidasciamento di almeno 160 kg/cmz2.
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f)

9)

h)

MATERIALI FERROSI - | materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori damno essere esenti da

scorie, soffiature, brecciature e da qualsiasioaliifetto apparente o latente di fusione, di
laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.

1) FERRQ il ferro comune dovra essere di prima qualitajnemtemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essatieabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte e senzaallicgoni di continuita.

2) ACCIAIO DOLCE LAMINATO: l'acciaio extra dolce laminato (comunemente chianferro
omogeneo) dovra essere eminentemente dolce e bildlggerfettamente lavorabile a freddo e a
caldo; senza presentare screpolature ed alterazlonia essere saldabile e non suscettibile di
prendere la tempera. Alla rottura dovra presergtitgtura finemente granulare ed aspetto serico.

3) ACCIAI SPECIALI (tondi e di forma speciale tipo TOR, ISTAG, ecsdranno conformi alle
caratteristiche richieste dalle norme in vigore.

4) ACCIAIO FUSO IN GETTI l'acciaio in getti, per cuscinetti, cerniere lirdi ponti e per qualsiasi
altro lavoro, dovra essere di prima qualita, esdateoffiature e da qualsiasi altro difetto.

5) GHISA: la ghisa dovra essere di prima qualita e di sgadasione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, finemente granulosa e perfettamentegemea, esente da screpolature, vene, bolle,
sbavature, asperita ed altri difetti da menomaaneesistenza. Dovra essere inoltre perfettamente
modellata. E' assolutamente escluso l'impiego dieglosforose.

LEGNAME : I legnami, da impiegarsi in opera, stabili e ptiseri e di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di @ubDM 30/10/1912; saranno provveduti fra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e norodepresentare difetti incompatibili con I'uso sano
destinati.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi prittd affinché le fibre non riescano mozze dakgas

o si ritirino nelle connessure.

| legnami rotondi, o pali, dovranno provenire datrov tronco dell'albero e non dai rami,
sufficientemente diritti in modo che la congiungententri delle due basi non debba uscire in alcun
punto dal palo; dovranno essere scortecciati & ta loro lunghezza e conguagliati alla supegfici

la differenza fra i diametri medi delle estremitinrdovra oltrepassare il quarto del maggiore dei du
diametri. Nei legnami grossolanamente squadraéi ggigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerando l'alburtmsnusso in misura non maggiore di un sesto del
lato della sezione trasversale. | legnami a spigiMo dovranno essere lavorati o squadrati a sema,

le diverse facce esattamente allineate, senzaraie@ o risalti, € con gli spigoli tirati a filowa,
senza l'alburno, né smussi di sorta.

BITUMI: | bitumi debbono soddisfare alle " Norme per l&ttazione dei bitumi per usi stradali del

Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione

I bitumi liquidi debbono soddisfare alle "Norme paccettazione dei bitumi liquidi per usi stradali
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima éexhe.

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 15@20BL 350/700 a seconda della stagione e del clima
Le emulsioni bituminose debbono soddisfare alle rih®d per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali" del Consiglio Nazi@ndélle Ricerche, ultima edizione.

La polvere asfaltica deve soddisfare alle "Norme ljgecettazione delle polveri di rocce asfaltiche
per pavimentazioni stradali" del Consiglio Naziendelle Ricerche, ultima edizione.

i) OPERE DI PROTEZIONE : Le funi metalliche, sia con anima tessile chdatliea, a filo unitario

zincato, devono avere classe di resistenza unitandanferiore a 160 dN/mm?2.
La zincatura di tutte le funi deve essere realezah uno strato di spessore conforme alle normg DI
2078.
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La legatura delle reti deve essere realizzata oeflianetallici rapidi di giunzione zincati (diarmet
anima non inferiore a 6 mm), posti ad interassé@@m, o con altro sistema che possa garantire pari
resistenza.

La rete da porre in aderenza deve essere realizzfita elementare, a doppia torsione 8x10, ziocat
conformemente alle norme previste nella CircolakeQ@bnsiglio Superiore dei LL.PP. n.2078 del 27
agosto 1962.

La boiacca per la cementazione degli ancoraggi ce=gere realizzata con cemento tipo 325,
opportunamente additivato per compensarne il ritmamisura di 100 Kg. di cemento per 50 Kg. di
acqua dolce e pulita, e deve essere iniettataugorifiel foro in quantita non inferiore al quadmuplel
volume teorico del foro stesso.

| fori realizzati nella roccia per I'inserimento ancoraggi devono risultare di diametro non infieria

1,7 volte il diametro dell’'ancoraggio da inserirétondato per eccesso al diametro della punta
commerciale disponibile); prima dell'inserimentdl@dacoraggio e della boiacca il foro deve essere
ripulito con un getto di aria compressa e bagnatfitso con acqua dolce e pulita.

| pezzi realizzati in acciaio (profilati, barre agtre, etc.), anche lavorati in officina, devonoma
della loro messa in opera, essere protetti daltaosimne con ciclo che comprende: sgrassaggio,
decapaggio o sabbiatura, attivazione e zincatucaldo con deposizione di zinco non inferiore a
450/500 gr/m2 (classe A norme UNI 5744/66).

Nella distesa della rete deve essere prestata la ssana attenzione al fine di ottenere, per quanto
possibile, una perfetta aderenza alla stessa pendie questo per impedire che quando dovesse
staccarsi possa acquistare velocita e quindi danngigre gli stessi pannelli.

l) MATERIALI PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE (VERNICI E SFERE DI VETRO):

| materiali occorrenti per la produzione delle vierrdovranno essere della migliore qualita nelle
rispettive loro specie si intendono accettati spilando, a giudizio insindacabile della Direzioné de
Lavori, saranno riconosciuti conformi alle presiaid contenute nel presente Capitolato.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali fagtindovranno provenire da fabbriche, stabilimenti,
depositi, ecc. scelti a esclusiva cura della Digajuale non potra quindi accampare eccezionaalcu
qualora nel corso di lavori i materiali non fosspio rispondenti ai requisiti prescritti.

La vernice rifrangente deve essere del tipo RIFRENGE PREMISCELATO e cioé contenere sfere
di vetro mescolate durante il processo di fabbitgaz, in modo che la striscia orizzontale dello
spartitraffico svolga effettivamente una efficieft@zione di guida nelle ore notturne agli autoatic
sotto I'azione delle luci dei fari.

Il pigmento colorante della vernice bianca sarditto® da biossido di titanio con o0 senza aggiutita
zinco.

La vernice dovra essere omogenea, ben macinat@angdistenza liscia ed uniforme, non dovra fare
crosta né diventare gelatinosa od ispessirsi.

La Ditta & obbligata a presentarsi in ogni tempe ptove sulle vernici gia impiegate o da impiegare
sottostando a tutte le spese di prelevamento, eyoove dei campioni stessi al laboratorio di prov
scelto dalla Amministrazione appaltante.

L’Amministrazione si riserva il diritto si esegujreltre quelle esplicitamente indicate nei presenti
articoli, tutte le prove di studio giudicate ne@ss per una piu completa conoscenza della qualita
delle vernici in esame e l'impresa non potra réist di fornire gratuitamente il materiale da
assoggettare a tali ulteriori indagini.

L'offerta per la realizzazione della segnaleticasrdoessere accompagnata da dichiarazione delle
caratteristiche, dalla quale dovranno risultare:

- peso per litro a 25°C.

- tempo di essiccazione

- peso specifico

- percentuale di non volatile

- peso del biossido di titanio

- percentuale in peso delle sfere di vetro

- gradazione delle sfere e percentuale di sfemnodat

- tipo di solvente da usarsi per diluire

- quantita raccomandata d'applicazione della mttur
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- ogni altro requisito tecnico descritto nei presed articoli.

Qualora la vernice non risulti conforme ad una o garatteristiche richieste, I’ Amministrazione, a
suo insindacabile giudizio, ne imporra la sostilna.

Le sfere di vetro dovranno essere trasparentigpiviattiginosita e di bolle d’aria e, almeno [iler
90% del peso totale, dovranno avere forma sfeciea,esclusione di elementi ovali, e non dovranno
essere saldate insieme.

L'indice di rifrazione non dovra essere inferiord &,5 usando per la determinazione il metodo
dellimmersione con luce al tungsteno.

La percentuale in peso delle sfere contenute imkagrdi vernice premiscelata dovra essere compresa
fra il 32% e il 34%.

Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddéstamplessivamente alle seguenti caratteristiche di
granulometria:

- setaccio A.S.T.M. % in peso

- perline passanti per il setaccio n° 70 = 100%

- perline passanti per il setaccio n° 140 = 15-55%
- perline passanti per il setaccio n° 230 = 0-10%

La vernice dovra essere adatta per essere appkcdla pavimentazione stradale con le normali
macchine spruzzatrici e dovra produrre una linesistente e piena della lunghezza richiesta.

La vernice applicata a mezzo delle normali macchgpeuzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione bituminosa, in condizioni normak)la quantita di kg. 0,100 per metro lineare di
striscia larga cm. 12 ed alla temperatura dell'aoanpresa tra i 10° e 40° e umidita relativa non
superiore al 75% dovra asciugarsi successivamertte 20 - 30 minuti dall'applicazione; trascorso
tale periodo di tempo la vernice non dovra staécdesormarsi o scolorire sotto I'azione delle miot
gommate degli autoveicoli in transito.

La vernice dovra avere una consistenza tale da petere agevolmente spruzzata con le macchine
traccialinee; tale consistenza, misurata con itoaggmetro Stormer a 25°, espressa in Krebs, sara
compresa fra 80-90 KU (A.S.T.M. D - 562).

La vernice dovra essere conforme al bianco richiest

La determinazione del colore sara fatta in laboiatdopo I'essiccamento della stessa per 24 ore.

La vernice non dovra contenere alcun elemento apterorganico e non dovra scolorire al sole.

La vernice bianca dovra possedere un fattore ldisgfone pari almeno al 75% relativo all'ossido di
magnesio, accertato mediante opportuna attrezzatucalore dovra conservarsi nel tempo, dopo
'applicazione e l'accertamento di tale conservagioche potra essere richiesto dalla Stazione
Appaltante in qualunque tempo prima del collaudoyrd determinarsi con opportuno metodo di
laboratorio.

Il contenuto di biossido di titanio non dovra essi@feriore al 12% in peso.

ART. 38) TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori riguardanti il pretgeoapitolato speciale d’appalto , I'lmpresa é igjaith ad
eseguire il tracciamento completo del lavoro, indmahe risultino indicati i limiti degli interventiTale
operazione deve essere sempre eseguita mediaotevblgimento della Direzione Lavori.

Prima di porre mano ai lavori riguardanti operertd'a di sterro o di riporto, I'l'mpresa & obbligaic
eseguire la picchettazione completa del lavoropado che risultino indicati i limiti degli scavidei riporti
in base alla larghezza del piano viabile, allaimaione delle scarpate, alla formazione delle tare dei
fossi di guardia. Per quanto riguarda le operazibscarifica, devono essere verificate dalla 2 dlative

quote di abbassamento dei piani viabili , primaledsluccessive operazioni di stesa del conglomerato

bituminoso.
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MOVIMENTI DI MATERIE
ART. 39) SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formaa® del corpo stradale e per ricavare i relativisifos
accessi, passaggi, rampe e simili o per costruzmpeye d'arte, saranno eseguiti conformemente alle
previsioni di progetto, salvo le eventuali variactie fossero disposte dalla Direzione dei Lavodiogra
essere usata ogni esattezza nello scavare i fedki, spianare e sistemare le banchine, nel cordigue
scarpate e nel profilare i cigli della strada, dbgranno percio risultare paralleli all'asse stleada

E' vietato di addossare terrapieni a muratureedica costruzione.

Le scarpate di tagli e rilevati saranno eseguite inclinazioni appropriate in relazione alla nateralle
caratteristiche fisico-meccaniche del terreno. glieaccertamenti relativi alla determinazione deiktura
delle terre , del grado di costipamento e del qurttedi umidita di esse, I'impresa dovra provvedetatte
le prove necessarie ai fini della loro possibiétanodalita di impiego , che verranno fatte esegaispese
dellImpresa dalla D.L. presso un Laboratorio Ciffie.

Le terre verranno caratterizzate e classificaterséo la norma C.N.R. - U.N.I. 10006/1963.

Per la formazione di drenaggi verranno impiegat@ighnaturali e ciottoli secondo le prescrizioniech
verranno indicate dalla Direzione Lavori.

a) - Piano di posa dei rilevati.

Tali piani avranno I'estensione dell'intera areappoggio e potranno essere continui od opportungmen
gradonati , secondo i profili e le pendenze deéi kjpiani suddetti saranno stabiliti di norma atjaota di
cm. 20 al di sotto del piano di campagna , e saratienuti praticando i necessari scavi di shancame

Quando alla quota suddetta , in seguito ad indaginlogiche , si rinvengano terreni appartenenti a
gruppi Al, A2, A3 (classificazione C.N.R.-U.N.I. Q@6) la preparazione del piano di posa consistella n
compattazione mediante rullatura di tale piano sineaggiungere un modulo di deformazione Md ,
determinato con piastra da 30 cm. di diametro rneoC.N.R. 146/1992 procedura b, primo ciclo) di
almeno 150 kg/cmqg nell'intervallo di carico commyesra 0.5 e 1.5 kg/cmg. Tali determinazioni
(classificazioni e prove di carico su piastra) @arro eseguite da un Laboratorio Ufficiale con usgudenza
di prova ogni 500 ml. tale frequenza potra essareata dalla D.L. sulla base di eventuali variazidella
natura del sottofondo.

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di.2tnal di sotto del piano campagna appartengono ai
gruppi A4, A5, A6, A7, (classifica C.N.R. 10006Xali terreni verranno sostituiti con materiale per
formazione dei rilevati appartenenti ai gruppi Ad.profondita di tale sostituzione verra stabititdla D.L.
Tale materiale dovra essere compattato sino auaggie un modulo di deformazione Md , determinato ¢
piastra da 30 cm. di diametro (norme C.N.R. 146219fbcedura b , primo ciclo) di almeno 150 kg/cmq
nell'intervallo di carico compreso tra 0.5 e 1.59dmq. Queste determinazioni (classificazioni e prov
carico su piastra) verranno eseguite da un Labaodtificiale con una frequenza di una prova ogbi 3nl.

La terra vegetale risultante dagli scavi potreeessitilizzata per il rivestimento delle scarpate.

b) - Piano di posa delle fondazioni stradali in tmcea.

Anche nei tratti in trincea , dopo aver effettuddoscavo del cassonetto si dovra provvedere alla
preparazione del piano di posa della sovrastrutitreadale , che verra eseguita , a seconda dedliaandel
terreno , in base alle seguenti lavorazioni;

- quando alla suddetta quota si rinvengano teappartenenti ai gruppi Al, A2, A3 (classificazidbBR -
UNI 10006) la preparazione del piano di posa coasisnella compattazione mediante rullatura di tale
piano sino a raggiungere un modulo di deformazidide, determinato con piastra da 30 cm. di diametro
(norme CNR 146/1992 procedura b , primo ciclo)ldiemo 500 kg/cmq nell'intervallo di carico compres
tra 1.5 e 2.5 kg/cmq . Tali determinazioni (clfisazioni e prove di carico su piastra) verrannegeste da

un Laboratorio Ufficiale con una frequenza di ymmava ogni 500 ml. Tale frequenza potra esseretaari
dalla D.L. sulla base di eventuali variazioni deligura del sottofondo.

- quando invece alla suddetta quota i terreni ritieappartengano ai gruppi A4, A5, A6, A7 (classif
CNR - UNI 10006) , tali terreni verranno sostitwitin materiali per la formazione di rilevati appgaenti ai
gruppi Al. La profondita di tale sostituzione versfabilita dalla D.L. Tale materiale dovra essere
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compattato sino a raggiungere un modulo di defoiongzMd , determinato con piastra da 30 cm. di
diametro (norme CNR 146/1992 procedura b primoogidi almeno 500 kg/cmq nell'intervallo di carico
compreso tra 1.5 e 2.5 kg/cmq . Queste determinaf@tassificazione e prove di carico su piasteyanno
eseguite da un Laboratorio Ufficiale con una fretpaedi una prova ogni 500 ml.

c) - Rilevati.

| rilevati saranno eseguiti con le esatte forméimensioni indicate nei disegni di progetto. Nella
formazione dei rilevati saranno impiegati materjalbvenienti da scavi di sbancamento, di fondazioiae
galleria o0 da cava di prestito appartenenti a wisdguenti gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. L'ultimo ato del
rilevato (50 cm) sara costituito da materiale gotAl. Per materiale di scavo proveniente da iagloccia
da portare in rilevato, dovra provvedersi mediaittezione ad elementi di pezzatura massima nonrgupe
a cm 30. Tali elementi rocciosi dovranno essergibligti uniformemente nella massa del rilevatoa@ n
potranno essere impiegati per la formazione ddithd strato del rilevato. L'impresa deve indicaeechve
dalle quali intende prelevare i materiali costitieinrilevati ed esibire i certificati che attestinla
classificazione prevista. Tale analisi va effettuata un Laboratorio Ufficiale ed € a totale carico
dellImpresa. In corso d'opera verra verificatadassificazione del materiale con una frequenzandi
prova ogni 2000 mc.

Il materiale costituente il corpo del rilevato ddessere messo in opera a strati di uniforme spegson
eccedenti i 50 cm. costipati con idoneo mezzo dhgattazione. L'ultimo strato dovra raggiungere un
modulo di deformazione Md, determinato con piastea 30 cm di diametro (norme CNR 146/1992
procedura b, primo ciclo), di almeno 500 kg/cmdll{imervallo di carico compreso tra 1.5 e 2.5 kuy).
Queste prove di carico su piastra verranno esedaiten Laboratorio Ufficiale con una frequenza nau
prova ogni 1000 mc.

Il materiale dei rilevati potra essere messo israpdurante i periodi le cui condizioni meteorotbg
siano tali, a giudizio della D.L., da non pregiwdie la buona riuscita del lavoro. Se nei rilevatiemissero
dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle norneewsve I'impresa avra I'obbligo di ricostruire aesspese
I'intera sovrastruttura stradale interessata ddinsento.

ART. 40) SCAVO DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbhancamento o tagli a sezione apgriatendono quelli praticati al di sopra del man
orizzontale passante per il punto piu depressdedtis#no naturale o dal punto piu depresso delhedg o
splateamenti, precedentemente eseguiti ed apewnal da un lato.

Gli scavi per la formazione del corpo stradaleuellg cosiddetti di splateamento per l'impiantcogere
d'arte e di fabbricati, per I'apertura di fossgdardia o fossetti stradali, per formazione di rttuctunghia,
cassonetti e quelli per il risanamento del corpadstle esistente sono da considerarsi senz'alaio spavi
di sbhancamento.

Rientrano nelle categorie degli scavi di sbancdmetagli di scarpate di rilevati per costruinpere di
sostegno e gli scavi per la incassatura di opexed(spalle di ponti, spallette di briglie, ecegequiti
superiormente al piano orizzontale determinato cawmgra, considerandosi come piano naturale anche
l'alveo dei torrenti e dei fiumi. Saranno considie@ome scavi di sbancamento anche le eventuali
demolizioni di massicciate stradali.

ART. 41) SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intendomelljricadenti al di sotto del piano orizzontaliecdi
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti \ali riproducenti il perimetro delle fondazioni telopere
d'arte.

Qualunque sia la natura e la qualita del terrghicgcavi per fondazione dovranno essere spinti filia
profondita che dalla Direzione dei Lavori verraioeda all'atto della loro esecuzione.

Le profondita che si trovano indicate nei disegmi cdnsegna sono percio di semplice awiso e
I'Amministrazione Appaltante si riserva piena faaali variarle nella misura che reputera piu coreme,
senza che cio possa dare all'appaltatore motiwmaldi fare eccezioni o domande di speciali comipens
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avendo, egli soltanto diritto al pagamento del faveseguito, con i prezzi contrattuali stabilitr pe varie
profondita da raggiungere.

E' vietato all'appaltatore, sotto pena di demdlirgia fatto, di porre mano alle murature primaedh
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accertigpiani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmerizzontali, ma per quelle opere che cadano sapra
falde inclinate, potranno, a richiesta della Diogm Lavori, essere disposti a gradini od anche con
determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essesegeiti a pareti verticali e I'Impresa dovra,
occorrendo, sostenerle con conveniente armatutza@aschiatura, restando a suo carico ogni daneo all
cose ed alle persone che potesse verificarsi pettamenti o franamenti dei cavi.

Questi potranno pero, ove ragioni speciali noviddéino, essere eseguiti con pareti a scarpata.

In questo caso non sara compensato il maggiore sEseguito, oltre quello strettamente occorreete p
le fondazioni dell'opera, e I'l'mpresa dovra prowreda sue cure e spese al successivo riempimehto de
vuoto rimasto intorno alle murature di fondazionell'dpera, con materiale adatto, ed al necessario
costipamento di quest'ultimo.

ART. 42) ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI
FONDAZIONE PUNTELLATURE

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazialedbono essere eseguite a regola d'arte ed assicur
in modo da impedire qualsiasi deformazione dellvece lo smottamento delle meterie, e restanoadetot
carico dell'appaltatore essendo compensato cokprdizelenco per lo scavo, finché il volume delnage
non superi il ventesimo del volume totale dellovecaella parte le cui pareti vengano sostenute da
armature.

Quando il volume dei legnami supera invece tafetdi, le armature sono pagate col compenso previsto
in elenco e che si applica al volume dei legnataivele in opera per la parte eccedente il ventesinoui
sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricadalla demolizione delle armature in proprieta
dell’appaltatore.

Tale disposizione si applica anche agli scavi érpea fognature e taglio aperto.

Per le puntellature di volte, voltini, murature;.etalgono le stesse norme per la sicurezza gegrsone.

PARTE SECONDA

PIANI VIABILI E OPERE D’ARTE: MODO DI ESECUZIONE DE | LAVORI

ART. 43) TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Alla Ditta assuntrice é affidato il preliminare ¢cciamento e la successiva realizzazione della sstipa
orizzontale su tutte le strade provinciali che aeno indicate con apposito ordine di servizio della
Direzione dei Lavori.

Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguwbn vernice rifrangente (pittura acrilica
monocomponente) come disposto dall’Amministraziappaltante a mezzo di compressori a spruzzo; le
stesse dovranno essere conformi alle disposizielnNdovo Codice della Strada e del relativo Regelatm

di attuazione.

Si prescrive un impiego di gr. 100 di vernice petmo lineare di striscia da cm. 12 e cm. 15, egditkk850

per metro quadrato per segnaletica valutata a sciger
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Non verranno accettati interventi realizzati comone quantitativo di materiale. Per questo, in faggale

ed esecutiva dei lavori, verranno disposti intetiven campione con specifica verifica del materiale
introdotto nella macchina traccialinee.

Il materiale occorrente per la realizzazione dglitesce sara fornito dalla Ditta assuntrice deotav

Il personale operante in fase esecutiva lavori @@asere adeguatamente tutelato sia sotto I'aspittico
che quello operativo, ricordando che le operazienianno effettuate su demanio pubblico apertoaakito
degli autoveicoli.

Potra essere richiesta la ripetizione dell’applimae della segnaletica orizzontale qualora il tesiol dei
lavori esequiti non sia soddisfacente secondauifligio tecnico dell Amministrazione appaltante.

Il tracciamento della segnaletica nei tratti di steade provinciali costituenti traverse di centri abitati,
dovra essere nei casi dubbi preventivamente concatb con la Direzione Lavori e/o con il locale
corpo di Polizia Municipale.

ART. 44) ONERI TECNICI GENERALI PER | LAVORI RELATI VI LA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

L’Impresa assuntrice dei lavori si uniformera a suaa e spesa e con piena sua responsabilitaealéutt
disposizioni che verranno impartite per le esigetheéa circolazione, della sicurezza, della vidaik della
pubblica igiene, intendendosi tutti i compensi fadironeri inclusi nei prezzi offerti.

In particolare dovranno essere osservate le segumme:

a) a seconda della particolare esigenza i lavdrapao essere eseguiti in qualunque periodo didesip di
giorno che di notte che in giorni festivi, senza gier cio I'’Appaltatore possa pretendere alcun magg
compenso rispetto ai prezzi di elenco;

b) I'lmpresa sara responsabile verso '’Amministoae e verso terzi per i danni che potranno essezeai
durante I'esecuzione delle opere e in dipendenezgh;

c) l'apertura al transito dei tratti di strada dearanno eseguiti i lavori non costituira consegeialavori
stessi allAmministrazione agli effetti della loazcettazione, né potra dare diritto a compensago @i non
accettazione;

d) la Direzione dei Lavori ha la facolta di ordiean qualsiasi momento l'allontanamento dei malieria
anche se gia approvvigionati a pie d’'opera quaggrastessi non siano conformi a Capitolato, ordénar
qualunque altra opera anche se non esplicitameatzionata nel presente Capitolato, al fine di g&en
'esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.

Sono a carico dell'Impresa:

- tutte le spese relative alle segnalazioni praigsed agli oneri previsti dal Nuovo Codice debrada e
dal Regolamento di esecuzione della circolazioresate;

- tutte le spese occorrenti alla provvista dellaice e del diluente;

- tutte le spese occorrenti ad eseguire esperirdegtialsiasi genere, allo scopo di conoscere Hitgue la
resistenza dei materiali da impiegarsi e cio ardihigo la provvista a pie d’opera, senza che I'Agpale
possa avanzare alcun diritto a compensi per quiésho;

- tutte le spese occorrenti per provvedere aglinsénti geodetici ed i canneggiatori occorrenti per
operazioni di tracciamento, misurazione, ecc. @messero ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa dovra comunicare, prima dell'inizio d&vdri, il nominativo del proprio Direttore Tecniger
tutta la durata dei lavori, in modo che gli stgzsssano essere condotti con perizia e celeritindecle
direttive della Direzione Lavori.

L'impresa dovra essere in condizioni organizzativeali da poter intervenire contemporaneamente con
piu squadre in piu zone, con I'impiego di almeno nenero 2 macchine traccia linee, quando particolari
esigenze di servizio lo richiedano; pena la resciese del contrattg
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ART. 45) NORME TECNICHE PER LA POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguwbn vernice rifrangente (pittura acrilica
monocomponente) come disposto dall’Amministraziappaltante a mezzo di compressori a spruzzo; le
stesse dovranno essere conformi alle disposizielnNdovo Codice della Strada e del relativo Regelatm

di attuazione.

La vernice dovra essere adatta per essere applichéapavimentazione stradale con le normali miaech
spruzzatrici e dovra produrre una linea consistergena della lunghezza richiesta.

La vernice applicata a mezzo delle normali macclsiprizzatrici sulla superficie di una pavimentagion
bituminosa, in condizioni normali, nella quantitékd. 0,100 per metro lineare di striscia larga d®.ed
alla temperatura dell’aria compresa tra i 10° 8 & umidita relativa non superiore al 75% doviéwgrsi
successivamente entro 20/30 minuti dall’applicagjdrascorso tale periodo di tempo la vernice novral
staccarsi, deformarsi o scolorire sotto I'azionkedeiote gommate degli autoveicoli in transito.

La vernice dovra avere una consistenza tale da potessere agevolmente spruzzata con le macchine
traccia linee; tale consistenza, misurata con il stosimetro Stormer a 25°, espressa in Krebs, sara
compresa fra 80/90 KU (A.S.T.M. D - 562).

Si prescrive un impiego di g. 100 di vernice petrméneare di striscia da cm. 12 e cm. 15, e dilkg0 per
metro quadrato per segnaletica valutata a superfici

Non verranno accettati interventi realizzati comone quantitativo di materiale. Per questo, in fasgale
ed esecutiva dei lavori, verranno disposti intetiven campione con specifica verifica del materiale
introdotto nella macchina traccia linee.

Il materiale occorrente per la realizzazione dsfiesce sara fornito dalla Ditta assuntrice deotav

Il personale operante in fase esecutiva lavori @@asere adeguatamente tutelato sia sotto I'agpettico
che quello operativo, ricordando che le operaarenianno effettuate su demanio pubblico apertoaakito
degli autoveicoli.

Potra essere richiesta la ripetizione dell’'applicae della segnaletica orizzontale qualora il tesol dei
lavori esequiti non sia soddisfacente secondaiiligio tecnico del’Amministrazione appaltante.

L'Impresa dovraalla consegna dei lavotifornire un campione di almeno kg. 1,00 delle i@rche intende
usare, specificando marca e analisi effettuate.

Le vernici rifrangenti dovranno essere del tipdramgente premiscelato” con perline di vetro premiato e
del tipo acrilico monocomponente peso specifich5fl0 - 1700 g./I.

Le perline di vetro contenute nella vernice debbessere incolori ed avere un diametro compresmima
0,006 e mm. 0,20 e la loro quantita in peso coritenalla vernice deve essere pari al 32 - 34%.

La vernice deve essere tale da aderire tenacenaemiéti i tipi di pavimentazione; deve avere buona
resistenza all’usura provocata sia dal traffico dhgli agenti atmosferici e deve presentare uriailia e
una rifrangenza costante fino alla completa congiona in modo tale da svolgere una funzione guglken
ore notturne per gli autoveicoli sotto I'azionelddlice dei fari.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prelevarsenza preavviso campioni di vernice all'atto alslia
applicazione e di sottoporre tali campioni ad amadi prove che ritenga opportuno a suo insindaeabil
giudizio.

All'atto della consegna la Direzione Lavori ordiaeall'lmpresa, mediante ordini di servizio, le salgzioni

da eseguire. Ultimati i tracciamenti, verranno estegda misurazioni verra redatto per ogni gruppadale,
un verbale nel quale saranno indicate le stradsuperfici verniciate, le particolarita delle selga#oni e
gquanto altro necessario alla contabilizzazione.

E’ facoltad della Direzione dei Lavori di ordinar#lenpresa, successivamente e a suo esclusivo gimdi
I'esecuzione di tutte le segnalazioni che riterppartune anche su nuove strade che I'’Amministrazion
assumera in manutenzione.
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L'lImpresa non potra avanzare eccezioni di sortalor@dande di compensi in merito alle variazioni di cu
sopra.

Le segnalazioni eseguite in forza del presente agfmdovranno essere costantemente mantenute in
perfetta efficienza per tutta la durata dell’appalto a cura e spese delllmpresa secondo quanto
prescritto dal Codice della Strada.

L'Impresa dovra percio provvedere ai necessari rifaimenti, riprese, ritocchi tutte le volte che cid is
renda necessario affinché la compattezza, la visitba, la rifrangenza e in generale tutti i requisit delle
segnalazioni siano in perfetto ordine.

All'uopo si precisa che I'lmpresa assume, con lapp ogni responsabilita in merito.

Nel solo caso in cui la segnalazione venga carieeila conseguenza a lavori di rifacimento o di
manutenzione della pavimentazione, il ripristinoalgra ordinato, verra pagato ai prezzi di contratt

ART. 46) OPERE IN TERRA ARMATA

Per la realizzazione di opere in terra armatage @t utilizzare il materiale terroso presenteantiere
previa asportazione dello strato di coltura normip@ materiale estraneo, per integrare le quantéacanti,
I'impresa dovra provvedere alla fornitura di madérila rilevato appartenenti al gruppo Al, A2-4-32A3,
(norme CNR-UNI 10006/63), dove la componente deipgo Al dovra essere non inferiore al 70% in
volume rispetto agli altri gruppi; non sono ammesdgeoghe. Viene esclusa del tutto la possibilita di
impiegare materiali con pezzature superiori ai @bdt diametro e materiali contaminati da resti vatje
componenti organici o instabili (solubili, gelivilegradabili). Allo scopo di garantire un comportatoe
omogeneo della terra armata, qualora i materialcama non mantenessero la prescritta uniformita di
caratteristiche granulometrica e chimica, gli Steasanno preventivamente stoccati in apposita aréae
di essere opportunamente miscelati.

La stesura di materiale da rilevato deve avvemarestrati di spessore non superiori a quanto gi@wn
progetto (cm. 60), stesi e compattati in duplicenata con spessore di 30 cm; la compattazione ttii de
materiali dovra risultare tale da garantire unastténmisurata alla base di ciascun strato non ioreral
95% della densita massima individuata mediantertavgp AASHTO (prova Proctor). Tale prova verra
eseguita preliminarmente in fase di qualifica detenale di cava; la frequenza delle prove CNR W6D06
sara di una prova ogni 2000 mc; le prove di densigto verranno eseguite su ciascun strato 0900 Inc;
la D.L. si riserva comunque la facolta di procedsaeaulteriori prove. Le prove su specificate seimtono a
carico dell'impresa.

Le geogriglie in HDPE prodotte per estrusione antmuo e successiva stiratura monodirezionale,
dovranno avere apertura e forma allungata con ginhintegrali, essere costituite da una strutfpia@na
monolitica con una distribuzione regolare di apertvettangolari che individuano fili longitudinad
trasversali; le giunzioni tra due ordini di fili leno essere parte integrante della struttura deltegriglia e
non devono essere ottenute per intreccio o saklairsingoli fili. Il materiale deve essere res@antiere
in bobine con allegata dichiarazione di confornaii@ qualita e prescrizioni tecniche nonché distesiza a
trazione garantite dalla ditta produttrice; norasao accettati materiali non rispondenti a quanéwipto.

Per la fornitura dei geocompositi aventi lo scatiorealizzare una struttura filtro-dreno-protettiva
I'impresa dovra attenersi alle caratteristiche iszprestazionali indicate nel relativo prezzo and; non
verranno accettati materiali non rispondenti aursitj richiesti.

ART. 47) SCOGLIERA

Le pietre naturali per la scogliera non devon@esgelive, ne igroscopiche o porose e di conseguen
non devono assorbire acqua per capillarita ne eliggsi sotto I'azione del gelo.

Esse inoltre devono essere compatte ed omogeaers dlifetti quali fili o peli, caverne, bolle dira
torbosi noduli fessure inclusioni terrose o comunaeterogenee. E’ escluso l'impiego di pietre di
cappellaccio, schistose, galestrose, argillosesapes marnose 0 calcareo-marnose, nonché l'impiégo d
pietre a superficie friabile ed untuosa al tattd. garimenti escluso I'impiego di pietre comunque
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disgregabili sotto I'azione dell'acqua e degli afj@tmosferici in genere, delle pietre a struttlamellare,
di quelle erose da movimenti entro alvei o provetiida rocce granulari anche se fortemente cenentat
pietre, prima dellimpiego devono essere accuratdeneprivate di terra ed argilla occasionali. I
riempimento verra eseguito in modo da collocargidére in opera una ad una, sistemandole in moddlch
volume dei vani riesca il minimo possibile. Si imghera sul fondo il pietrame di maggiori dimensieni
procedendo a strati si coprira I'ultimo con picauohssi e pietrisco. La realizzazione della scogjidovra
essere effettuata in modo tale che la pezzatunaasiata in modo da realizzare una struttura eofilt

ART. 48) ASSICURAZIONE DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE

La vegetazione presente anche in aree marginak, eiesere il piu possibile conservata ed eventuaéme
protetta. Se cio non fosse possibile, tale veget@zdeve essere recuperata e riutilizzata.

Le piante arboree ed arbustive il cui apparatocedel &€ stato danneggiato, devono essere con&ollat
nella loro stabilita e su indicazione della DiremolLavori assicurate ovvero allontanate. Le ceppaie
denudate devono essere allontanate.

ART. 49) RIMOZIONE DELLA TERRA DI COLTURA

La rimozione dello strato di suolo vegetale odatircoltura, deve essere realizzata separatardariteti
gli altri movimenti di terra, per evitare il mesaolento con sostanze estranee o nocive alla vegetani
con strati piu profondi di composizione chimicoides differente.

La terra di coltura deve essere asportata da ltseiperfici destinate alla costruzione della fizzita
affinché sia riutilizzata per lavori di costruziodel paesaggio. La terra di coltura non pud esserassa
nell'ambito delle radici di alberi da conservarssia dalla superficie del cerchio con raggio cpmglente
a quello della chioma aumentato di 1,5 m.

ART. 50) INTEGRAZIONE DELLA TERRA DI COLTURA

Nel caso in cui la terra di coltura di origini &cnon sia sufficiente, essa dovra, essere integran
terra vegetale proveniente da aree esterne, agprolda Direzione Lavori. La terra da asportargede
essere chimicamente neutra, contenere nella gusiaorzione e sotto forma di sali solubili tuttii gl
elementi minerali necessari alla vita delle piamnché una sufficiente quantita di sostanze ochenée
microrganismi, essere esente da sali nocivi e spstanquinanti, avere una composizione granulogeetri
bilanciata (terreno di medio impasto). Prima ddliprvo e della fornitura la direzione lavori sieisa il
diritto di chiedere certificati di idoneita del teaale rilasciati da laboratori di chimica agratieonosciuti,
a seguito di campioni prelevati in contraddittorio.

ART. 51) PALIFICATA A DUE PARETI

Le palificate in oggetto dovranno essere realezzatcondo le migliori tecniche dell’'ingegneria
naturalistica; allo scopo, il personale addettale tealizzazione dovra necessariamente esseraligrEto
nel settore.

Per la realizzazione della palificata a due paigirovvedera ad utilizzare il materiale terrosesgnte in
cantiere, previa asportazione dello strato di caltnonché di ogni altro materiale estraneo.

La palificata di sostegno a due pareti sara comapda correnti (tondi longitudinali) e traversi rith
trasversali) di legno idoneo e durabile di latifagb conifera (diametro minimo 20-25 cm). | travers
avranno una dimensione minima di cm 170 escluddadmarte terminale appuntita per cui misureranno
globalmente cm. 200-210; dovranno essere foggigtura saranno diritti e scortecciati e, se ordinat
saranno muniti ad una estremita di opportune cugpatciaio o di ghisa. La testa, invece, spianata
regolarizzata. Ogni traverso che si spezzasse tuddnfissione o deviasse, dovra essere rimosso e
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surrogato da altro traverso a cura e spese delihare. La distanza tra le due pareti, composie d
correnti longitudinali, misurata in corrisponderdggli interassi degli stessi non dovra essereiorieia cm
150. | corsi saranno realizzati prevedendo la afats dei traversi, i quali saranno posti ad ueragse max
di cm. 70 (come da disegni allegati). Il piano dsa sara realizzato in contropendenza min. del 40%
quale si collocheranno i correnti, sopra i suddgttiollocheranno trasversalmente i traversi cltaéramo
conficcati nel terreno, mentre l'altra estremitannmotra sporgere piu di 20 cm dall’allineamentolalel
parete; I'altezza complessiva della palificata domra essere inferiore a cm 120.

Per una migliore stabilita dell’opera si dovramigavare idonei incastri tra correnti e traversonche
fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie ecarata al piano di base con piloti in acciaio adradza
migliorata (diametro minimo mm. 32).

E’ previsto, I'inserimento di talee di salice ptess&ontigue in ogni strato con materiale ghiaioeso
proveniente dagli scavi e/o riportato mediante piaxione.

Le talee, in fase di costruzione della palificatan devono venire poste orizzontalmente, ma devono
essere inserite in modo ascendente verso I'estpregsappoco con inclinazione di 10 gradi. | rané e
piante devono sporgere 25 cm circa dalla palificitaostegno e devono arrivare fino al terreno nadeu
Ulteriori precisazioni alla messa in opera si traveno nelle tavole di progetto. Nel prezzo sarapreso lo
scavo di fondazione, la fornitura e il trasportd tegname a pie d'opera, il taglio, I'allestimentia,
costruzione della struttura, la messa a dimorarddériale vegetale, il riempimento; esclusa laifara del
materiale vegetale vivo e compreso ogni altro anéfmpresa dovra provvedere a sue spese a tutipdes
provvisionali miranti a garantire da possibili darinlavori previsti e le proprieta adiacenti nonché
l'incolumita degli operai e di terzi, restando ignd caso unica responsabile di eventuali dannipdisone
cose od opere per cui sara altresi obbligata adnese le conseguenze e provvedere a suo carico a
qualsivoglia risarcimento estraniando I'’Amminisicae da ogni responsabilita. Nell’esecuzione dii fut
lavori I'impresa dovra procedere inoltre, in moda idhpedire, franamenti e danni in genere al terreno
restando essa oltre che totalmente responsabileveintuali danni, altresi obbligata al ripristino ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori; al faroposito I'impresa procedera nella realizzazione
dell’'opera per conci di m 4.00 al max, ove per @igisconcio si intendera la realizzazione di untdrat
completo (palificata, posa delle talee, posa dab i drenaggio, ecc.)

| materiali di risulta provenienti dalle operaZisopra descritte, non dovranno riuscire in daridaveri,
alle proprieta pubbliche o private ed al liberoldefo delle acque. La D.L. potra far spostare ogtu
idoneo, a spese dell'lmpresa , i materiali deptisitananiera non idonea.

L’eventuale materiale legnoso ricavato dai tagharra di esclusiva proprieta dell’ Amministrazione
Provinciale. L'impresa stessa sara a tutti glittifiead ogni titolo responsabile del materialesste

ART. 52) TALEE DI SALICE

Le talee di salice, da inserire tra i vari corsilan fase costruttiva della palificata, devono essebuste e
ad elevata capacita vegetativa, devono inoltre resseane ed idonee a mettere radici, resistenti
all'inghiaiamento, con una rigogliosa formazione gkmme avventizie. Salvo diverse indicazioni del
progetto e/o della Direzione Lavori, saranno adettalee di “salix alba“. Le talee devono, nei tindel
possibile, essere recuperate sul posto . Ove leiespeitoctone non soddisfano le prescritte esigeinze
consolidamento, possono essere utilizzate anche pabvenienti da vivai.

ART. 53) TUBO DI DRENAGGIO E REALIZZAZIONE DEL DREN O

Il tubo microfessurato di drenaggio a sezioneotine, 0 200 mm dovra essere in PVC, flessibile,
corrugato e fornito in opera con rivestimento aplapucitura di geotessile tessuto non tessutiesButo
geotessile dovra possedere caratteristiche di vifita idraulica, filtrazione resistenza alle saitazioni
meccaniche e all'invecchiamento corrispondenti @vigto scopo di utilizzazione. | rotoli in fornitu
saranno muniti di manicotti ad incastro per la giane. Esso dovra avere una struttura omogeneasetee
privo di pori, bolle, fenditure e difetti simili.
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Piccole irregolarita di spessore sono ammissipiliché siano rispettate le prescrizioni di Capitml |
tubi verranno forniti avvolti su apposito tamburo.
DIMENSIONI E TOLLERANZE:
diametro nominale: mm 200

diametro esterno: mm 200; tolleranza: <0;-2>
diametro interno: mm 182; tolleranza: <+25 0>
peso medio: kg/m 1.40

Il tubo di drenaggio, dovra essere provvisto dirape per il passaggio dell’acqua, ripartite unifi@mente
e realizzate in modo tale che il deflusso non staaplato da residui di materiale aderente alletpar

Esso dovra essere posato progressivamente, riorsdaall’avanzata degli scavi del fosso.

Il tubo andra disposto secondo I'asse del fosso,una pendenza minima del 2% e posato su undetto
ghiaia di almeno cm 10 di spessore. Controllatadaetta posizione del tubo, questi sara rinfiamaat
ricoperto con uno strato di ghiaia, fino a compktmegamento.

ART. 54) GRATA VIVA CON LEGNAME E TALEE

Il consolidamento dei pendii mediante grata viwnddgname e talee di salice queste dovranno essere
realizzate secondo le migliori tecniche dell'ingega naturalistica;
per la realizzazione della grata viva si provvedada utilizzare il materiale terroso provenientelalal
regolarizzazione del terreno previa asportazioredelo strato di coltura , nonché di ogni altroteréle
estraneo. La grata viva, sard composta da undwtaytortante a reticolato ortogonale (dimensighD1x
1,50 m) costituita da tondoni scortecciati di legdoneo e durabile (diametro minimo 20 cm); i tonido
disposti verticalmente secondo la linea della nmaagpendenza vengono poggiati sull’estremo superiore
della palificata a due pareti, fissati ad essa argdi altri tondoni disposti orizzontalmente (pasmizti al
piede della grata ad impedire lo scivolamento) anite ancoraggi realizzati con piloti d’acciaio (ad
aderenza migliorata diam. mm 32 lunghezza m 1}apdature, staffe, caviglie, legature con filo drrb
zincato fissati alla base; gli altri tondoni dispagizzontalmente devono essere solidarizzatissakhte a
quelli verticali ed ancorati alla base del terresmnpre con i piloti di cui sopra conficcati nelrégro per
almeno¥a.
In corrispondenza dei campi quadrangolari andrgyusate le talee di salice, le piantine radicateerieno
vegetale di copertura sara fermato sui tondonadalle elettrosaldata (maglia 10x10 cm).

ART. 55) PALIZZATE

La realizzazione delle palizzate consistera nedalizzazione di un opera si sostegno controterra
costituita da pali scortecciati di legname idonedugabile di latifoglia o conifera (diametro minir@® cm)
disposti ortogonalmente alla linea di massima pepaleed assicurati al terreno da piloti in acciaib a
aderenza migliorata (diam. min. 26 mm) conficcadi terreno per almeno 1 m di profondita in numera d
al m e/o pali di legno (lunghezza 1,50 m diam. GrB@d intervalli di 2,00 m max.

E’ previsto l'inserimento di talee di salice (diamin. 1 cm) disposte in numero di almeno 25 al m e
successiva messa a dimora di piantine radicate.

ART. 56) MALTE

Le malte che verranno usate nell'esecuzione derilaaranno esclusivamente cementizie. Salvo afgeci
prescrizione esse verranno ad avere le seguepyzoni:
a) malta per murature
gl. 4,00 di cemento tipo 325 Kg/cmg. mc. 1,000ablsa
b) malta per stilature
gl. 6,00 di cemento tipo 325 Kg/cmg. mc. 1,000ablsa
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| componenti le malte saranno misurati con castegdo senza fondo, che I'l'mpresa dovra provvedere
tenere costantemente in tutte le aie destinataral@polazione.

Il miscuglio dei materiali dovra essere convergemtnte confezionato sopra apposite aree muratgra so
tavolati, con adatti attrezzi sino a che si si@mito un impasto che non presenti alcuna alterazitai
componenti. Nella confezione dell'impasto si impieg quella sola quantita di acqua che sara ne@ssa
per ottenere una malta perfettamente omogenea.

Dovranno essere trasportati a rifiuto ed allontiaghatcantiere gli impasti non adoperati nella gaia.

ART. 57) CALCESTRUZZI

Per i calcestruzzi, la classe di resistenza, tesistenza e le quantitd minime di cemento saramede
stabilite dalle voci dell’'Elenco Prezzi.

Dovranno essere utilizzati calcestruzzi prodot cdentrali di betonaggio con impianti fissi che
garantiscano I'esatta composizione del tipo cataesb richiesto, la relativa resistenza carattieastubica
nonché la consistenza.

E’ facolta della D.L. richiedere all'lmpresa sgema documentazione prodotta dalla centrale di
betonaggio che dichiari la composizione, la resixiee la consistenza del calcestruzzo reso inezernsu
autobetoniera.

L'impasto del calcestruzzo potra essere realizzatantiere esclusivamente per piccole quantibaal,
intendendosi come tale la quantita di calcestruertessaria a realizzare I'opera, comunque non isupar
m? 2,00 se non indicato diversamente nella speciface di elenco. In tal caso il dosaggio dei camepdi
si fara in apposite casse metriche di misura aggindo la quantita di acqua assolutamente necegsaria
conferire allimpasto la consistenza di terra appemida. E' assolutamente vietato di adoperarea nell
mescolanza misto di sabbia e ghiaia allo statoralwanche per i calcestruzzi riferenti le fondazidelle
opere d'arte.

L'impasto ed il versamento del calcestruzzo, nedleseforme dovra farsi sollecitamente con l'inpigig
operai specializzati a mezzo di appositi macchjnsenza interruzioni, usando tutte quelle avvedenz
suggerite dall'arte, affinché non avvenga la seg@na della malta dal pietrisco, il quale dovrataes in
essa sempre uniformemente distribuito, e non #ick@ril dilavamento nel caso di getto in acquavietato
aggiungere acqua all'impasto oltre quella gia preseael confezionamento.

| calcestruzzi saranno regolarmente ed accurat@mdistesi, pilonati o vibrati, in maniera che non
risultino vani nella massa e sulle superfici.

Essi saranno lasciati in riposo per il tempo cbeparera per dare una conveniente presa ed indurire

Per le murature in calcestruzzo, il cui getto debbeguirsi entro apposite casseforme, I'lmpresegdo
porre la medesima cura nella esecuzione delle foaisse stesse, affinché queste, specie nelle sgperfi
corrispondenti alle facce che debbano risultarevigta, siano eseguite a regola d'arte con ogni eura
precisione ed in guisa da assecondare perfettanberfime e le dimensioni che le strutture murarie
debbono avere ad opera finita.

Per i conglomerati cementizi in opera in cememtoado la distribuzione granulometrica degli ineiti,
tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dewssere adeguati alla particolare destinazionget&d
ed al procedimento di posa in opera del congloroerat

Gli inerti, in difetto di studi granulometrici gégolari, avranno la granulometria secondo i diagra di
cui all'art. 7 delle Norme Ufficiali - R.D. 16/11939 n. 2229, restando inteso che alla parola "ghdelle
Norme stesse dovra sempre intendersi quella dirfgpodetto di frantoio".

Meglio ancora, tale granulometria potra esserefssata:

25% in peso di sabbia fine di fiume (fino a 2 mm.)

15% di sabbia grossa granita di flume (da 1 a 7)mm.

30% di pietrischetto da 8 a 15 mm. provenientéa@atoi autorizzati

30% di pietrischetto da 15 a 30 mm. provenient&ai#oi autorizzati.

Dopo la rimozione delle casseforme dovra proceéagrsaaschiamento delle eventuali piccole sbavature
ed alla ripresa diligente di eventuali piccole tayer dare le facce viste regolarmente spianate.
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Tanto gli oneri per la costruzione e rimoziondalehsseforme, quanto il lavoro di rifinitura sugeto si
intendono compensati con i prezzi delle varie aategdi calcestruzzi, senza alcun altro speciale
corrispettivo.

ART. 58) CAPPE SUI VOLTI

Le cappe devono essere formate di calcestruzzeewtiento con minuto ghiaietto e pietrisco nelle
proporzioni stabilite dall'Elenco Prezzi.

Preparato limpasto, prima di collocarlo in opela,superfici da rivestire e le connessure saranno
diligentemente ripulite e lavate con acqua abbotedan

Il conglomerato cementizio si stendera quando upedicie dell'estradosso si trova ancora umida,
comprimendolo poi fortemente e lisciandolo col dodella cazzuola. Lo smalto formato con malta di
cemento, quando avra raggiunto sufficiente consistesara battuto con apposite verghe a piu riprdse
corpi incrociati, allo scopo di far scomparire l&epolature cagionate dall’essiccamento, umettamdan
superficie per far luogo all'ultima pulitura e listira.

Tanto lo smalto che il conglomerato, dopo ultimktdavorazioni e messa in opera, dovranno essere
riparati, dal sole e dalla pioggia, con stuoie lbasi stendera poi sulla superficie uno stratsabbia dello
spessore di cm. 5 per impedire un troppo celerecsaento.

Quando la cappa é di asfalto, questa, salvo péaticprescrizioni della D.L., deve farsi con la
preparazione di circa chilogrammi 8+10 di bituméunale per ogni 100 Kg. di mastice di asfalto eKB80 di
sabbia.

La cappa di asfalto deve costruirsi soltanto dope le murature dei volti e dei rinfianchi sianabe
asciutte. La cappa, appena distesa e mentre eaapastosa, deve essere coperta con una spolvedatura
sabbia che si incorpori nell'asfalto e successivdeneoperta con uno strato di sabbia dello spestiose
cm.

Le cappe non si devono mai costruire prima delrdi® dei volti.

ART. 59) OPERE IN CEMENTO ARMATO - OPERE D'ARTE IN GENERE

Nella esecuzione delle opere in cemento armatppdltatore dovra attenersi strettamente a tutte le
norme vigenti per I'accettazione dei leganti idigiue per la esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio semplice od armato normale o precomprdssui alla legge 05/11/1971 n. 1086 e relative
norme tecniche contenute nei DD.MM. 09/01/1996 ®1/4996 DM 14.01.2008 ed a quelle che potranno
essere successivamente emanate.

All'appaltatore spetta sempre la completa ed urésponsabilita della regolare esecuzione dellecoipe
conformita del progetto appaltato e dei tipi es@cghe verranno consegnati dalla direzione lauwoiGorso
di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.

| casseri da utilizzarsi per i getti , debbonoeesssufficientemente robusti da resistere senzarefsi
alla spinta laterale dei calcestruzzi durante ¢gapira.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomeratigpoio essere vibrati con adatti mezzi. | mezzisiasi
per la vibrazione potranno essere interni (pertilsraa lamiera 0 ad ago) ovvero esterni da apmicalta
superficie esterna del getto o alle casseforméade di vibrazione si dovra porre attenzione a craare
fenomeni di segregazione del conglomerato.

L'lmpresa ha I'obbligo di avvertire la D.L. prirdaogni getto e non puo esequire il getto di congdoato
nelle casseforme sino a che l'incaricato della Zdoree dei Lavori non abbia esequito la verifica fégri.
L'Impresa inoltre dovra far uso di vibratore ognafjvolta questo sara richiesto dalla Direzioneldsiori.

Nelle giunzioni dei ferri
a) se effettuate per saldature si dovra considenmsaeaiduzione della sezione resistente in conforadi
norme in vigore sulle saldature;
b) se effettuate con manicotto filettato, la tensidied nucleo non dovra superare quella ammissibile
nella barra fuori della filettatura.

44



---Capitolato Speciale d’Appalto---

| calcestruzzi dovranno avere la resistenza a@istita cubica, la consistenza dell'impasto dwgd di
cemento previsti nel relativo prezzo unitario e rdowmo provenire da centrali di betonaggio che ne
garantiscano i requisiti cosi come previsto netedente articolo relativo ai calcestruzzi.

Gli inerti, in difetto di studi granulometrici gégolari, avranno la granulometria secondo i diagra di
cui all'art. 7 delle Norme Ufficiali R.D. 16/11/1931. 2229, restando inteso che alla parola "ghidéle
Norme stesse dovra sempre intendersi quella dirfpidetto di frantoio".

Si fa presente che i calcoli di stabilita relavimanufatti di qualsiasi tipo, dovranno esseegeii sulla
base dei carichi fissati per le strade di 12 Catagmon D.M. 04/05/1990 salvo disposizioni divede
potranno essere date dalla Direzione Lavori, Vistalirettive che avranno all'uopo impartite I'Alitar
Tecniche dello Stato e il Comando Genio MilitardadRegione Militare Nord-Ovest.

Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione ¢ apeemento armato precompresso dovranno essere
osservate le norme sancite con D.M. 09/01/1996.
| paramenti delle opere d’arte, da eseguirsi itrpme, saranno eseguiti secondo le disposiziopiatietto
e delle indicazioni date dalla direzione lavorijizeando il pietrame locale di recupero dalla démione
delle vecchie murature. Nel paramento il pietrameral essere scelto e posizionato secondo la suaraig
faccia; le pareti esterne dei muri dovranno rigaltaene allineate secondo i profili di progettonasttendo
una tolleranza di 25 mm. di planarita per le sporgee le rientranze.

ART. 60) PALIFICATE DI FONDAZIONE

a) Generalita.

I micropali sono pali trivellati ottenuti attrezzdmle perforazioni di piccolo diametro £250 mm) con tubi
metallici, che possono anche essere dotati di l@héd non ritorno (a seconda delle modalita di
solidarizzazione con il terreno), connessi al f@rmediante:

- riempimento a gravita,

- riempimento a bassa pressione;

- iniezione ripetuta ad alta pressione.

Tali modalita di connessione con il terreno son@plalicare rispettivamente:

- per micropali eseguiti in roccia o terreni coésiolto compatti il cui modulo di deformabilita adve
termine sia superiore ai 200 MPa, utilizzeremaiinp tipo di connessione;

- per micropali eseguiti in terreni di qualunquéuna, caratterizzati da un modulo di deformaziorreve
termine inferiore a 200 MPa, utilizzeremo il secomdl il terzo tipo di connessione.

L’armatura metallica puo essere costituita da:

- tubo senza saldature, eventualmente dotato dokeadli non ritorno;

- da un profilato metallico della serie UNI a dappiano di simmetria;

- da una gabbia di armature costituita da ferrgitudinali correnti del tipo ad aderenza miglioraala una
staffatura esterna costituita da anelli o spirafittiue in tondo ad aderenza migliorata o liscio.

Le varie caratteristiche costruttive dei micropale varie lavorazioni sono meglio dettagliate iogetto.

La perforazione per la realizzazione di micropalira essere eseguita sia con impiego di attrezzatur
rotazione, sia di attrezzature a rotopercussioeelimiti di quanto meglio dettagliato di seguit@yrché il
sistema che verra adottato consenta il rivestimdatdoro immediatamente a seguire. In modo paereal
foro dovra essere immediatamente rivestito quandowsa operare in terreni sciolti o in presenzéattia.

In alcuni casi potra essere consentita la perforezcon circolazione di fanghi in sostituzione 'dajiego
della colonna di rivestimento, ponendo cura peré ahrivellazione ultimata i fanghi impiegati venga
completamente sostituiti all’interno del foro camidcca cementizia.

Ultimata la perforazione, la Direzione Lavori predera ad accettarne la sua lunghezza e si potm@iqui
procedere alla messa in opera delle armature neéelsecondo i tipi e le caratteristiche prescraa
progetto.

Resta inteso che la Direzione dei Lavori, a segdgtie risultanze di specifiche indagini geologiohe
geotecniche da effettuare a norma della Legge de6£2 febbraio 1974 e del D.M. 11 marzo 1988 ( S.O.
alla G.U. n. 127 dell' 1.06.1988), ha facolta diedeinare numero, lunghezza, diametro e tipo deispessi

e I'lmpresa non potra accampare alcun pretestetenptere compensi di sorta per le eventuali vanmiazi

45



---Capitolato Speciale d’Appalto---

In particolare le armature tubolari dovranno essemEcciaio tubolari dovranno essere in acciaio b&éB e
della migliore qualita e le giunzioni fra i singeliementi dovranno essere realizzate esclusivanaemiezzo
di filetti a maschio e femmina, con manicotto astea spessore qualora le filettature non possaseress
ricavate nello spessore del tubo.

Ogni canna dovra essere, ad installazione avvesatmposta ad iniezione di boiacca fino al rifleimo
superiore, per i quantitativi medi minimi speciticdi seguito. E’ particolarmente importante chegano
eseguite con attenzione le iniezioni ripetute iespione, in relazione alla necessita di garantingicropali
la portata richiesta. Per questo motivo & prescfdsecuzione di test fuori opera.

Tale campo prova dovra essere eseguito almenodsfi girima del presunte inizio della formazione dei
micropali di portata destinati a sostenere le faid dei muri, in modo da poter verificare ed
eventualmente correggere le modalita esecutivprgiiste nel presente progetto.

Il campo prova sara costituito da cinque microfdilcui quattro di contrasto e quindi lunghezza giagata
di due metri): sara provato il micropalo centradeuma compressione pari ad almeno 1,5 volte latmort
richiesta.

Il costo della prova (cinque micropali fuori opera, ancoraggi, putrelle di contrasto, martinetti,
strumenti di misura e taratura, comparatori centesimali, lettura ed interpretazione dei dati, redaziore
della Relazione di prova e dei relativi diagrammi esmantellamento finale) e a totale carico
dell'lmpresa.

In funzione dei risultati ottenuti, la D.L. si riserva di modificare sia le modalita di iniezione, side
caratteristiche della miscela, sia il volume totaledi iniezione per ogni singolo micropalo: ogni
conseguente onere € sin d'ora da ritenere gia congso e compensato nei prezzi dell'appalto. Soltanto
a prova di carico terminata con esito positivo, laD.L. consentira all'lmpresa di iniziare le
perforazioni dei micropali previsti in progetto; sono altresi a carico totale dell'lmpresa eventuali
ulteriori prove di carico da effettuare nel caso laprova di carico gia prevista e compensata portasse
malauguratamente a risultati negativi o solo parziamente positivi.

b) Normative di riferimento

| lavori saranno eseguiti in accordo, ma non litait@ente, alle seguenti normative:

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.14.0292 n.55;

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.11.0388 e Circolare LL.PP. n.30.483 del

24.09.1988;

- Raccomandazioni dell’Associazione Geotecnicaalta sui pali di fondazione, Dic. 1984;

- Altre norme UNI-CNR, ASTM, DIN, saranno specifieaove pertinenti;

- D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 11.a®88 “Norme Techiche riguardanti le indagini suieai

e sulle rocce, la stabilita dei pendii e delle page, i criteri generali e le prescrizioni per tagettazione,
‘esecuzione e il collaudo delle opere di sostegritederre e delle opere di fondazione”;

- Circolare LL.PP. n.30483 del 24.09.1988 “Istrudioiguardanti le indagini sui terreni e sulle recda
stabilita dei pendii naturali e delle scarpate,riteci generali e le prescrizioni per la progetteus,

I'esecuzione e il collaudo delle opere di sosteggeite terre e delle opere di fondazione”.

- DM 14.01.2008 Nuove norme techiche per le coginiz relativa circolare esplicativa

c) Prescrizioni ed oneri generali

a) Prima di dare inizio ai lavori I'Appaltatore ddévpresentare alla Direzione Lavori una planimetria
riportante le posizioni di tutti i pali, inclusi glli di prova.

b) Sard cura dell’Appaltatore provvedere alle indagecessarie ad accertare la eventuale presenza d
manufatti interrati di qualsiasi natura (cunicdlipazioni, cavi, etc.) che possono interferire ¢cquali
(micropali) da realizzare o che possano essere eggiati 0 comunque arrecare danno durante
I'effettuazione dei lavori. Tali indagini e le eveali rimozioni e modifiche da eseguire dovrannagni
caso essere effettuate prima dell'inizio delle apemi di infissione o perforazione.

c) Prima dellinizio dei lavori I'Appaltatore dovr&seguire il tracciamento dei pali identificando la
posizione sul terreno mediante infissione di agp@sichetti in corrispondenza dell’asse di cias@aho
(micropalo).

d) L’Appaltatore dovra verificare e fare in modoecth numero, la potenza e la capacita operativée del
attrezzature siano tali da consentire una prodt#ttcsongruente con i programmi di lavoro previ§ara
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altresi cura dell’Appaltatore selezionare ed wdiz le attrezzature piu adeguate alle condiziowiantali,
stratigrafiche ed idrogeologiche dei terreni ed dimensioni dei pali (micropali).

e) Nel caso in cui durante il corso dei lavori I#gitatore ritenga opportuno variare le metodologie
esecutive, sara sua cura effettuare le nuove pieoedogiche preliminari eventualmente necessarie.

f) Sara cura dell’Appaltatore apporre adeguati EEsegni, opportunamente spaziati, su tutti glinelati
(tubi-forma, gabbie d’armatura, pali, funi, eccli guali nelle differenti fasi di lavorazione & essario
effettuare delle misurazioni per verificare a prafita d’infissione, il livello d’estrazione ed ffiuto.

g) Sara cura dell’Appaltatore adottare tutti glcagimenti necessari ad attenuare i disturbi alesgne
derivanti dalla vibrazione e dai rumori connessi tattivita di scavo.

h) Sara altresi cura dell’Appaltatore evitare chistallazione dei pali arrechi danno, per effettb
vibrazione e/o spostamenti di materie, ai pali @elidi cosi come ad opere e manufatti preesistenti.

i) Sara cura dell’Appaltatore provvedere all'immegdi trasporto a rifiuto di tutti i materiali di tika
provenienti dalle perforazioni e dalle lavorazioonmunque connesse con la realizzazione dei pali.

j) Sara cura dell’Appaltatore fa eseguire tuttontrolli e le prove (sia preliminari che in corsopkra) del
presente Capitolato e delle Specifiche di Contr@loalita, cosi come quelli integrativi richiestillda
Direzione Lavori, qualora si rendessero necessarigarantire la qualita e le caratteristiche previal
progetto.

k) Sara cura dell’Appaltatore provvedere alla sicagiatura delle teste di tutti i pali (micropalino alla
quota di progetto (piano d'imposta della fondazisograstante), provvedendo altresi alla sistemazeon
ripulitura dei ferri d’armatura. Nel caso in cuergeffetto delle lavorazioni subite, la parte sigrerdel palo
non avesse le caratteristiche richieste, I’Appat@tdovra provvedere alla estensione della scagitora
(per eliminare tale parte) ed alla ricostruziomgg fal piano d'imposta della fondazione sovrastante

) L'Impresa dovra aver cura di accertare che Badelavoro non sia attraversata da tubazioni, ebattrici

0 manufatti sotterranei che, se incontrati duriesecuzione dei pali, possono recare danno alkstraenze
di cantiere o a terzi.

m) Per la realizzazione dei pali in alveo, in presedi un battente di acqua fluente, I'lmpresa ispatra la
fondazione di un piano di lavoro a quota suffictgnénte elevata rispetto a quella dell'acqua peatedn
transitabile ai mezzi semoventi portanti le attedare di infissione o di perforazione e relativc@gsori e di
tutte le altre attrezzature di cantiere.

d) Tipologie esecutive

d1l) Micropali

Le tecniche di perforazione e le modalita di gettavranno essere definite in relazione alla natwia d
materiali da attraversare e delle caratteristidnegeologiche locali.

La scelta delle attrezzature di perforazione edrincipali dettagli esecutivi, nel caso di situadion
stratigrafiche particolari o per I'importanza deffera, dovranno essere messi a punto a cura e spese
dellImpresa, anche mediante I'esecuzione di mialiogi prova, approvati dalla DL prima dell'inizidella
costruzione dei micropali.

Dovranno essere adottate durante la perforazioite lel tecniche per evitare il franamento del fdeo,
contaminazione delle armature, linterruzione eipglobamentodi terreno nella guaina cementizia che
solidarizza I'armatura al terreno circostante.

Le perforazioni dovranno quindi essere eseguiterc@stimento, ed i detriti allontanati mediantgoguni
fluidi di perforazione.

Questo potra consistere in:

- acqua

- fanghi bentonitici

- schiuma

- aria, nel caso di perforazione a rotopercussimre martello a fondo foro, o in altri casi approislla

DL.

E’' di facolta della DL far adottare la perforaziosenza rivestimento, impiegando solamente fanghi
bentonitici.

La perforazione "a secco" senza rivestimento pessere adottata, previa comunicazione alla DL, solo
terreni uniformemente argillosi di media ed elevatasistenza, esenti da intercalazioni incoeremtome
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interessati da falde che possono causare ingrésegula nel foro, caratterizzati da valori dellsiseenza al
taglio non drenata (Cu) che alla generica profénditscavo H soddisfi la seguente condizione:

cu>y H/3

dovey = peso di volume totale;

Inoltre, la perforazione "a secco" e ammissibill sove possa essere eseguita senza alcun in@lessm

di acqua nel foro, ed é raccomandata nei terrgili@si sovraconsolidati.

L'esecuzione di micropali consiste nella realizeagi di un perforo avente un diametro di perforagipari
almeno al diametro dichiarato negli elaborati dbgmtto, ed una lunghezza complessiva utile paa all
lunghezza dichiarata negli elaborati di progett@ayfunamente maggiorata di almeno 1 m, nella posa
dellarmatura metallica tubolare di diametro e spes dichiarati negli elaborati di progetto, e aell
successiva iniezione ripetuta di miscela cemenfiaienante il fusto del micropalo secondo le modalit
esposte di seguito.

La portata dei micropali dovra rispondere alle ¢adioni di progetto. E’ prevista I'esecuzione dayrova
fuori opera (ma comunque nell'ambito del cantiere,luogo che sara reso disponibile al momento
opportuno) per accertarne la portata, preliminatmali'esecuzione dei micropali di portata.

d2) Perforazione

La perforazione, del diametro di cui sopra, dowsseee condotta con modalita ed utensili tali dasentire

la regolarita delle successive operazioni di rigrggito e di minimizzare il disturbo nell'interno diedo.

| particolare, per micropali da realizzarsi sottdéadovranno essere utilizzati utensili a solaziotae con
circolazione d'acqua; la rotopercussione potra atensé solo per l'attraversamento di eventuali biloc
litoidi di grosse dimensioni evitando comunque piego dell'aria.

Nella realizzazione dei micropali occorrera aveueacdi eseguire le opere in tre passate — a miliropa
alternati — in modo tale che i micropali successemgano realizzati ad una distanza di almeno 1@am
quelli appena esegquiti.

d3) Tolleranze geometriche

Le tolleranze ammesse sono le seguenti:

- la posizione planimetrica non dovra discostaasijdella di progetto piu di 5 cm, salvo diverse
indicazioni della DL;

- la deviazione dell’asse del micropalo rispettaase di progetto non dovra essere maggiore del
2%;

- la sezione dell’armatura metallica non dovraltée inferiore a quella di progetto;

- il diametro dell’'utensile di perforazione doviaultare non inferiore al diametro di perforaziatie
progetto;

- quota testa micropalo: =5 cm;

- lunghezza: + 15 cm.

d4) Tracciamento

Prima di iniziare la perforazione I'lmpresa dovadsua cura e spese, individuare sul terreno lziposi dei
micropali mediante appositi picchetti sistemattamrispondenza dell’asse di ciascun palo.

Su ciascun picchetto dovra essere riportato il manpeogressivo del micropalo quale risulta dallanpa
della palificata.

Tale pianta, redatta e presentata alla DL dall'spresecutrice, dovra indicare la posizione platnicaedi
tutti i micropali, inclusi quelli di prova, contresgnati con numero progressivo.

d5 ) Armatura

Le armature metalliche dovranno essere di acci@ildisfacente le prescrizioni di progetto; in patice si
utilizzeranno tubolari in acciaio Fe510 con diametrspessore indicati a progetto e saranno in cago
estese a tutta la lunghezza del micropalo.

Le armature tubolari dovranno essere prive di satddongitudinale e, nel caso debbano essere @dasat
spezzoni, si utilizzeranno giunzioni a manicottetfato.
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| tubi di armatura saranno dotati di valvole corpedificato in progetto; nella parte valvolata, bituli
armatura dovranno essere scovolati internamente kegecuzione dei fori di uscita della miscela,altopo

di asportare le sbavature lasciate dal trapano.

Le valvole saranno costituite da manicotti di gomunapessore 3,5 mm, aderenti al tubo e mantenuti i
posto mediante anelli in fili d’acciaio.

In testa ai tubi dei micropali saranno preventivateesaldate spirali di diametro come da disegno.

Armatura con barre di acciaio per c.a.

Si useranno barre longitudinali ad aderenza migl&oe spirale di tondino liscio.

Saranno pre-assemblate in gabbie da calare nelalotermine della perforazione, la giunzione trearfi
elementi della gabbia sara ottenuta mediante ddpgétura, tra una gabbia e la successiva (in diapali
di profondita eccedente le lunghezze commercidledsarre) la giunzione avverra per saldatura dediere
longitudinali corrispondenti.

Quando previsto dal progetto si potranno adottaceapali armati con un’unica barra senza spirale.

In ogni caso le armature saranno corredate dandistari non metallici (blocchetti di malta o elemtiedi
materia plastica) idonei ad assicurare un copdfenmimo di 3 cm disposti a intervalli longitudinaion
superiore a 2,5 m.

Armature tubolari

Si useranno tubi di acciaio Fe 510 senza sald&ingitudinale del tipo per costruzioni meccaniche.

Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potraressere ottenute mediante manicotti filettatildega Tali
giunzioni dovranno consentire una trazione pariesionall’80% del carico ammissibile acompressione.
Nel caso i tubi di armatura siano anche dotati alvale per l'iniezione, essi dovranno essere sa@iiol
internamente dopo I'esecuzione dei fori di usciddladmalta (fori d = 8 mm) allo scopo di asportée
sbavature lasciate dal trapano.

Le valvole saranno costituite da manicotti di gomanapessore minimo s = 3.5 mm, aderenti al tubo e
mantenuti in posto mediante anelli in fili di adoigdiametro 4 mm) saldati al tubo in corrispondenlei
bordi del manicotto.

La valvola piu bassa sara posta subito sopra ddbbo che occlude la base del tubo.

Anche le armature tubolari dovranno essere dofalésthinziatori non metallici per assicurare unridepro
minimo di 3 cm, posizionati di preferenza sui maitticdi giunzione.

Armature con profilati in acciaio

Le caratteristiche geometriche e meccaniche ddilatip dovranno essere conformi a quelle preserniitt
progetto.

Di norma i profilati dovranno essere costituiti deementi unici. Saranno ammesse giunzioni saldate,
realizzate con I'impiego di adeguati fazzolettielati, nel caso di lunghezze superiori ai valorglde
standard commerciali (12 — 14 m).

Le saldature saranno dimensionate ed eseguitenforcoita alle Norme vigenti.

d6 ) Malte e miscele cementizie

Il cemento da impiegare dovra essere scelto irzimia alle caratteristiche ambientali, prendendo in
considerazione in particolare I'aggressivita detitaente esterno.

Gli inerti saranno di norma utilizzati solo percibnfezionamento di malte da utilizzare per il getto
micropali a semplice cementazione.

In relazione alle prescrizioni di progetto l'inegara costituito da sabbie fini, polveri di quargolveri di
calcare, o ceneri volanti.

Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempiovpnienti dai filtri di altoforni, si dovra utilzare
materiale totalmente passante al vaglio da 0.075 mm

E' ammesso l'impiego di additivi fluidificanti naeranti. L'impiego di acceleranti potra essere €otit®
solo in situazioni particolari. Schede tecnichepdddotti commerciali che I'lmpresa si propone dangs
dovranno essere inviate preventivamente alla Qirezlavori per informazione.

La miscela di iniezione verra confezionata secded®guenti caratteristiche:

- cemento di miscelazione R425 con additivo airixitin ragione del 4+5% sul peso di cemento

secco.
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- rapporto acqua/cemento < 0.5

- resistenza cubica Rck > 300 kg/cm2

N.B. nella formazione della guaina evitare assohgtate I'impiego di bentonite.

Per quanto riguarda le malte e le miscele cemengjaeste di norma dovranno presentare resisteteacu
pari a Rck> 25 MPa

A questo scopo si prescrive che il dosaggio in pdmiocomponenti sia tale da soddisfare un rapporto
acqua/cemento af0.5.

La composizione delle miscele di iniezione, rife@did 1 m3 di prodotto, dovra essere la seguente:

acqua: 600 kg

cemento: 1200 kg

additivi: 10 + 20 kg

con un peso specifico pari a circa 1.8 kg/dm3

Nella definizione della composizione delle maltesyedendo un efficace mescolazione dei compontati a
a ridurre la porosita dell'impasto, si puo farenifhento al seguente dosaggio minimo, riferito as3Ldi
prodotto finito:

acqua: 300 kg

cemento: 600 kg

additivi: 5 + 10 kg

inerti: 1100 + 1300 kg

d7) Micropali a iniezioni ripetute ad alta pressiore

La perforazione sara eseguita mediante sonda aign&ao rotopercussione, con rivestimento contiauo
circolazione di fluidi, fino a raggiungere la praftita di progetto.

Per la circolazione del fluido di perforazione sema utilizzate pompe a pistoni con portate e poggsi
adeguate. Si richiedono valori minimi di 200 I/neir25 bar, rispettivamente.

Nel caso di perforazione a roto-percussione contathara fondo-foro si utilizzeranno compressori di
adeguata potenza; le caratteristiche minime rithigsno:

- portata> 10 m3/min

- pressione 8 bar

Formazione del fusto del micropalo

La formazione del fusto dovra iniziare in una fasenediatamente successiva alla perforazione dceras
palo. In caso contrario la perforatrice resteraposizione fino alla successiva ripresa del lavoro e
provvedera quindi alla pulizia del perforo, sulptima che inizino le operazioni di posa delle atmate di
getto della malta. In ogni caso non dovra trascerpél di un ' ora tra il termine della perforazom!' inizio
del getto della malta.

Si provvedera quindi ad inserire I'armatura tubmlaalvolata, munita di centratori, fino a raggiurgéa
profondita di progetto.

Sono preferibili i centratori non metallici. Il taldovra essere prolungato fino a fuoriuscire a adowm per
un tratto adeguato a consentire le successive ziparai iniezione.

Le fasi della posa in opera della miscela di imiaei saranno le seguenti:

- a) riempimento della cavitda anulare compresailttabo a valvole e le pareti del perforo (formamto
guaina), finche la miscela di iniezione risale fadta bocca del foro;

- b) lavaggio con acqua all'interno del tubo;

- ¢) dopo 3+4 ore dalla realizzazione della gugirecedentemente posta in opera, si inietterannmhaaper
valvola volumi di malta non eccedenti il triplo dellume del perforo, senza superare, durante dlioie, la
pressione corrispondente alla fratturazione idcaulilel terreno (“claquage”); l'iniezione dovra avive
mediante appositi pistoncini.

- d) lavaggio con acqua all'interno del tubo

- €) avvenuta la presa della malta precedentenn@etéata, si ripetera l'iniezione in pressione
limitatamente alle valvole per le quali:

« el) il volume iniettato non abbia raggiunto ihite predetto, a causa della incipiente

fratturazione idraulica del terreno:

« e2) le pressioni residue di iniezione misurab®eca foro al raggiungimento del limite
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« volumetrico non superino i 7kg/cmz2.

d) al termine delle iniezioni si riempira a gravitéiterno del tubo, avendo cura di rabboccare daep
terminale a contatto con le fondazioni esistent.a

Di norma si procedera immediatamente alla cememmazdel micropalo (guaina); la messa in opera delle
armature di frettaggio, ove previste, sara eseguitaessivamente all'iniezione.

La solidarizzazione dell'armatura al terreno vesaguita in due o piu fasi, come di seguito speatifi. Si
utilizzera una miscela cementizia conforme a quantoesto nel punto “Malte e miscele cementizie”.

Non appena completata la messa in opera del tuolaeo di armatura, si provvedera immediatamelite a
formazione della guaina cementizia, iniettandaaatrso la valvola piu profonda un quantitativo décela
sufficiente a riempire l'intercapedine tra le piaget foro e I'armatura tubolare.

Contemporaneamente si procedera alla estrazionerivistimenti provvisori, quando utilizzati, e si
effettueranno i necessari rabbocchi di miscela c#izia.

Completata l'iniezione di guaina si provvederavata con acqua il cavo interno del tubo di armatura
Trascorso un periodo di 12 + 24 ore dalla formagidella guaina, si dara luogo alla esecuzione delle
iniezioni selettive per la formazione del bulbaadicoraggio.

Si procedera valvola per valvola, a partire datfgrtramite un packer a doppia tenuta collegatiraliito

di iniezione.

La massima pressione di apertura delle valvole dauma superare il limite di 60 bar; in caso contrda
valvola potra essere abbandonata.

Ottenuta l'apertura della valvola, si dara luodinazione in pressione fino ad ottenere i valbei volumi
di assorbimento e di pressione prescritti in primget

Per pressione di iniezione si intende il valoreimimche si stabilisce all'interno del circuito.

L'iniezione dovra essere tassativamente eseguitzzahdo portate non superiori a 30 I/min, e cooue
con valori che, in relazione alla effettiva pressiai impiego, siano tali da evitare fenomeni ditfirazione
idraulica del terreno (claquage).

| volumi di iniezione saranno di norma non inferiartre volte il volume teorico del foro, e comuequ
conformi alle prescrizioni di progetto.

Nel caso in cui l'iniezione del previsto volume rammporti il raggiungimento della prescritta press di
rifiuto, la valvola sara nuovamente iniettata, ¢taso un periodo di 12 + 24 ore.

Fino a quando le operazioni di iniezione non sasatoncluse, al termine di ogni fase occorrera pene
al lavaggio interno del tubo d'armatura.

Per eseguire l'iniezione si utilizzeranno delle penoleodinamiche a pistoni, a bassa velocita, avent
seguenti caratteristiche minime:

- pressione max di iniezione:100 bar

- portata maxx 2 m3/ora

- n. max pistonate/minute: 60.

Le caratteristiche delle attrezzature utilizzaterdono essere comunicate alla Direzione Lavori,
specificando in particolare alesaggio e corsa opi.

d8 ) Micropali con riempimento a gravita o a bassgressione

Nella conduzione della perforazione ci si attefl@ @rescrizioni di cui i punti precedenti.

Formazione del fusto del micropalo

Completata la perforazione e rimossi i detriti, docordo alle prescrizioni cui ai punti precedesti,
provvedera ad inserire entro il foro I'armatura dovra essere conforme ai disegni di progetto.

La cementazione potra avvenire con riempiment@siigr 0 con riempimento a bassa pressione.

Nel primo caso il riempimento del foro, dopo la pafelle armature, dovra avvenire tramite un tubo di
alimentazione disceso fino a 10-15 cm dal fondegato alla pompa di mandata o agli iniettori.

Nel caso si adotti una miscela contenente inebibisesi, ovvero con peso di volume superiore a quibdigli
eventuali fanghi di perforazione, il tubo convogi® sara dotato superiormente di un imbuto o tgayiao
di carico; si potra anche procedere al getto attsavl'armatura, se tubolare e di diametro inter86 mm.
Nel caso di malta con inerti fini o di miscela cenigia pura, senza inerti, si potra usare per ttage
I'armatura tubolare solo se di diametro interneriioie a 50 mm; in caso diverso si dovra ricorezte
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un tubo di convogliamento separato con un diam@irdenuto entro i limiti sopracitati. Il iempimensara
proseguito fino a che la malta immessa risalgaipesicie senza inclusioni o miscelazioni con iidlo di
perforazione. Si dovra accertare la necessita congereffettuare rabbocchi, da eseguire preferibiitae
tramite il tubo di convogliamento.

Nel secondo caso, il foro dovra essere interam@rdstito; la posa della malta o della miscela aré&vén un
primo momento, entro il rivestimento provvisorioarnite un tubo di convogliamento come descritto al
paragrafo precedente.

Successivamente si applichera al rivestimento doiagia testa a tenuta alla quale si inviera anméssione
(0.5+0.6 MPa) mentre si sollevera gradualmentévédstimento fino alla sua prima giunzione. Si srec#t
allora la sezione superiore del rivestimento e giliahera la testa di pressione al tratto residio d
rivestimento, previo rabboccamento dall'alto peortare a livello la malta.

Si procedera analogamente per le sezioni succdasiva completare I'estrazione del rivestimento.

In relazione alla natura del terreno potra essevasigliabile applicare la pressione d'aria agiimil5-6 m

di rivestimento da estrarre, per evitare la frattione idraulica degli strati superficiali.

d9 ) Prescrizioni ed oneri vari

Nel caso in cui I'lmpresa ritenesse di proporrdl,amebito delle opere strutturali a suo carico tiizzare
tipologie strutturali diverse da quelle previstd pesente progetto d’appalto dovra formulare lappia
proposta tenendo conto che:

- il comportamento di insieme del complesso e dsilegole membrature, dal punto di vista delle
deformazioni, degli eventuali movimenti differengiadello stato di sollecitazione e del livello di
funzionalita in genere, non dovra essere di liviglferiore rispetto a quello atteso dal progetto;

- la rigidezza delle strutture in genere non d@sgsere inferiore a quella progettata;

- la durabilita delle opere non dovra essere inofera quella prevista dal progetto;

- la proposta dovra essere accettata dal Diretteireavori e dalla Stazione Appaltante;

l'elaborazione del progetto di variante sara iniagso a carico dell'Appaltatore, che dovra asssemsr
tutta la responsabilita e, non dovra provocareorsdittamento delle date di inizio e consegna datlere, né
aumenti di costo;

- i sovraccarichi utili dovranno comunque esserglgtiportati sugli elaborati di progetto;

- la Resistenza al fuoco dovra essere quella ptescr

- il Direttore dei Lavori si riserva la possibilith far eseguire, a totale carico dell'lmpresa tutalcoli, tutte
le prove e tutte le campionature che riterra negese sufficienti per verificare I'equivalenzanisa della
variante proposta.

Sin d'ora si stabilisce che, anche nel caso I'lisgmon intenda variare le tipologie strutturalipgialto, tra
gli oneri dell'lmpresa rientra comunque il progettioofficina di tutte le strutture, nessuna esclusa
progetto di officina comprende sia il completamed& calcoli strutturali di cui alle relazioni dalkcolo
allegate all'appalto sia I'elaborazione di tutti gthemi ed elaborati grafici di carpenteria e durea
necessari per la perfetta costruzione (in offi@ni@ montaggio) e collaudo ai sensi delle leggewig In
relazione alle verifiche statiche che I'lmpreseaetitfera sulle opere strutturali, sono ammesse dessarie
modifiche degli spessori di cui al progetto d’appatestando a carico dell'lmpresa sia I'eventualeento
di peso delle membrature, sia I'aggiornamento cgunesete di tutti gli elaborati dei progetti architetico e
strutturale.

Si stabilisce sin d’ora che in caso di discordainael progetto architettonico ed il progetto stuutile fara
sempre fede il progetto architettonico; € oner@rmpito dell’'lImpresa il provvedere a tutti gli adattenti
necessari, che sono da intendere compresi nelgpdeagpalto.

| prezzi in elenco sono da intendere comprensiviide le lavorazioni, di tutte le forniture ditiutservizi e
di tutte le progettazioni necessarie per dare &¥@perfettamente complete, funzionanti e collailidab
Come gia specificato, € compreso fra gli oneri’'hefiresa I'elaborazione dei progetti citati, edelativi
Progettisti saranno a carico dell'lmpresa. Gli elali del progetto strutturale di officina sararfimnati dal
Progettista dell'lmpresa e presentati al Genio I€ivil progetto d’appalto sara superato dal pragelit
officina sopraccitato.

Di conseguenza e stabilito che rientrano fra géirodell'Impresa anche i seguenti:

a) Elaborazione del progetto di officina delle apsirutturali sopracitate, redatti non solo peavgdere citate
ma anche per le parti interdipendenti con queligessamente citate.
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b) Fornitura di garanzia e certificazione relatiia Resistenza al fuoco delle strutture ove ristaie

Sara cura del progettista incaricato dall'lmpresaumere - presso le varie Ditte fornitrici - tuttiarametri
tecnici (carichi in genere, impianti, e di cantizdzione, vincoli, sollecitazioni in genere) neagsalla
definizione esecutiva delle opere oggetto del presappalto.

Cio anche ai fini della individuazione delle respabilita (Impresa Generale, Prefabbricatori) assdella
normativa vigente.

¢) Esecuzione di rilievi, tracciamenti e posa giisaldi in contraddittorio con il Direttore dei Lan.
Dovranno essere compiutamente definiti gli assitte ie geometrie delle opere da realizzare.

d) Presentazione, a cura e spese dell’'lmpresaaptaii’esecuzione delle opere, la regolamentareriza
delle opere in c.a. ed in acciaio al competentdcldffGenio Civile, cosi come prescritto dalla Legge
5/11/1971 n. 1086, e successivi aggiornamenti. £apitutta la documentazione relativa all’'avvenuta
denuncia delle opere in c.a, c.a.p. ed a struttnedallica dovra essere consegnata alla D.L. prima
dell’esecuzione delle opere.

e) Prove di laboratorio sui materiali, effettuategso laboratori ufficiali autorizzati, secondotarmativa
vigente (L. 1086/71 e s. m. e i.) e secondo evdintltariori prescrizioni eventualmente impartite ¢orso
d'opera dal Direttore dei Lavori. Si precisa aluagdo, come indicato al punto 16) art. 12 del @dqio
Speciale d’Appalto — Norme contrattuali, che indbal’art. 15 commi 7 e 8 del Cap. Gen. (di cubail. n.
145/2000) le sole spese per gli accertamenti dirktbrio e le verifiche tecniche obbligatorie (@sificate
nel capitolato speciale d’appalto) sono a carichedsomme a disposizione accantonate a tale titelo
quadro di spesa, mentre tutte le spese per le walentlteriori prove ed analisi (hon prescritte od
obbligatorie, ma ritenute necessarie per stabfiideneita dei materiali o dei componenti), dispostalla
Direzione Lavori o dall'Organo di Collaudo, noncleéspese per le predisposizioni (prelievo campioni,
eventuale stagionatura, custodia, trasporto, e@er.tutte le prove e gli accertamenti di ognbtgono a
carico dell’Appaltatore. In base a quanto sopragesie quindi intendere a carico dell’Appaltatorétau
I'attrezzatura e mezzi necessari per I'esecuziorprave ed accertamenti nonché il prelievo e l'irmidei
campioni ai laboratori specializzati, accompaguatiregolare verbale di prelievo sottoscritto daieRore
dei Lavori, per I'ottenimento dei relativi certiéit.

Si prescrive inoltre quanto segue.

1. Nella esecuzione dei lavori, I'lmpresa appaltatdovra fornire la manodopera, le attrezzatweydere
provvisionali, i ponteggi in quantita e tipologidemyuate alla esecuzione dei lavori, cosi comdifmt dei
materiali e gli eventuali addittivi per conglomeraémentizi necessari per dare il lavoro finito exfptta
regola d’arte.

2. Come gia in precedenza indicato (paragrafo “Bosalcestruzzi”), resta stabilito che qualsiasni@ggio
necessario per le lavorazioni previste in progeétta totale carico dell'lmpresa e nessun onere agga
potra essere richiesto per qualsivoglia tipo ditpggio che dovra essere eventualmente allestito.

3. Nel caso di getti da eseguire in presenza dacgara cura dell'lmpresa appaltatrice provvedereic
mezzi piu adeguati all’aggottamento o alla deviagidella stessa, 0 in alternativa, sara sua cuttaae gli
accorgimenti necessari, previa informazione alla [per I'esecuzione dei getti.

4. Sara cura dell'lmpresa appaltatrice, provvedaba fornitura e al trasporto dei materiali da
approwvigionare in cava, in aggiunta a quelli progati dagli scavi.

5. Per quelle opere che, per effetto di operazancessive, possano rendersi inaccessibili o

comunque non ispezionabili, I'lmpresa appaltatdogra sempre dare la prescritta informazione

alla D.L. prima di procedere con le fasi successiet caso in cui I'lmpresa appaltatrice non

ottemperasse a quanto sopra, la D.L. potra richéedienettere a nudo le parti occultate o di

rendere comunque accessibili le opere non ispetdoha prestazioni necessarie per quanto sopra
dovranno essere eseguite a cura e spese dell'lsnppgaltatrice.

e) Prova di carico.

Le prove di carico saranno effettuate a cura eesgel’Impresa con le modalita di cui al punto 6.5lel
D.M. 11/3/1988 (pubblicato sul S.O. alla G.U. n.71@el 1'1/6/1988) e di quanto prescritto dal DM
14.01.2008 e relativa circolare esplicativa.

Il numero dei pali da sottoporre a prova sara 1i 6@npali, o frazione di 50. Poiché tali prove harla
finalita di determinare il carico limite del comp® palo-terreno, esse vanno spinte fino a quetealel
carico per il quale si raggiunge la condizionedatiura del terreno. Ove cio non sia possibile,riava deve
essere eseguita fino ad un carico pari ad alménedke il carico di esercizio.
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Per manufatti interessanti impianti ferroviaricérico di prova sara pari a 2,5 volte il caricoedercizio,
con coefficiente di sicurezza superiore a 2,5.

La D.L. dovra in contradditorio con I'lmpresa, sliad in anticipo su quali pali operare la provacdrico, ai

fini dei controlli esecutivi.

Per nessun motivo il palo potra essere caricatogudell'inizio della prova; questa potra esseretefata
solo quando sia trascorso il tempo sufficiente p&itpalo ed

il plinto abbiano raggiunto la stagionatura preari

Sul palo verra costruito un plinto rovescio di eslituzzo armato, avente la superficie superiore ben
spianata e coassiale con il palo, sulla quale vpasata una piastra di ferro di spessore adeguato;
martinetto di portata adeguata verra posto traadatstra ed il carico di contrasto. Il carico dntrasto
potra essere realizzato con un cassone zavorrgimyr® con putrelle, rotaie, cubi di conglomerato
cementizio od altro materiale di peso facilmentdedsinabile. Se invece la prova verra realizzata
utilizzando pali di reazione, dovranno essere adsfiuori opera pali a perdere, e si fa divietes@sato di
utilizzare, per detta prova, i pali costituentidadazione dell'opera.

Inoltre i pali di reazione dovranno essere reatizaadistanza tale da non influenzare la fondazione
dell'opera.

Il carico di contrasto superera del 20% il caricprbva, affinché questo possa essere raggiuntoyuoque,
anche se, l'incastellatura risultasse non cenpat@ttamente spetto al palo. Gli appoggi dell'incastellatura
realizzata per l'esecuzione delle prove di caramarsno ampi e sufficientemente lontani dal palprdiva,

ad evitare interferenze tra le tensioni provocatesottosuolo dal carico di contrasto e quelle poate dal
palo in prova.

Il martinetto idraulico da impiegare dovra consentli mantenere invariata la pressione del fluido ip
tempo necessario alla prova; il manometro avrasaada sufficientemente ampia in relazione ai cadeh
raggiungere.

Il manometro ed i flessimetri verranno preventivatedarati e sigillati presso un Laboratorio utiie, con
relative curve di taratura.

| flessimetri saranno sistemati a 120°, a convdniatistanza dall'asse del palo; essi avranno ureaco
sufficientemente ampia in relazione agli eventaoatiimenti. | cedimenti del palo in prova sarannsua
pari alla media delle letture dei flessimetri.

La Direzione dei Lavori si riserva, a prove di carultimate, di ricontrollare la taratura del marmra e dei
flessimetri. Il carico finale verra realizzato dogrementi

successivi ed eguali.

Nel caso che venga realizzata la prova con cagdiareevorra, l'equilibrio di questo dovra essere teanto
stabile anche in prossimita del raggiungimentocdelco massimo apmato.

Le modalita di applicazione e durata del caricoosi @ure la successione dei cicli di carico e soari
saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori. Escuna prova dovra essere redatto apposito verbale
controfirmato dalle parti, nel quale saranno rigtirtra I'altro: data ed ora di ogni variazione dafico, le
corrispondenti letture dei flessimetri ed il diagraa carichi-cedimenti.

f) Controlli esecutivi.

Fermo restando la facolta della Direzione dei Lgwdircui all’art. "ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A
CARICO DELL'APPALTATORE", specificati nelle Norme eBerali del Capitolato Speciale d'Appalto,
I'lmpresa, ai fini dell'accertamento della buonacegzione dei pali, dovra predisporre, ogni 50 pal un
minimo di n. 2 pali per ogni manufatto, quanto aceoper effettuare l'applicazione di metodi di
accertamento indiretto (non distruttivo) qualimiaettenza meccanica, ecc. presentando alla Direzien
Lavori la documentazione relativa al metodo prasceinde ottenere la preventiva approvazione.

ART. 61) TIRANTI DI ANCORAGGIO

La costituzione , I'esecuzione , i materiali impég, il calcolo e le modalita di prova e di colthudei
tiranti di ancoraggio dovranno essere conformi phescrizioni di cui alle raccomandazioni AICAP Bug
ancoraggi nei terreni e nelle rocce , nonché aisgrizioni impartite dal DM 14.01.2008 norme tet@
per le costruzioni e le norme UNI EN 1537 sui tiral ancoraggio.
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| tiranti di ancoraggio devono rispondere alle nerprescritte dal DM 11.03.1988 sono costituiti da
elementi orizzontali o suborizzontali di colleganwefra strutture di calcestruzzo semplice ed armata il
terreno retrostante. Hanno lo scopo di assorbispilete da monte , per consolidamento di operesfgtaati

, oppure in opere da costruire la dove le consdggetecitazioni non possono essere trasmesséralia
del muro.

| tiranti sono costituiti da nuclei di acciaio akbato limite elastico tipo cap , formati con fjlitrecce ,
trefoli , barre , alloggiati in appositi fori , devsono avvolti da malta cementizia ed ancoratiasaéhte al
terreno mediante la parte terminale (bulbo); sootboposti ad adeguata tensione preventiva attravers
'apposita testa di ancoraggio.

| fori di qualsiasi diametro e lunghezza , sarapeeguiti con sonde a rotazione o0 a rotopercussicoe
rivestimento se necessario e con eventuale imgdéedmnghi bentonitici ; le iniezioni di adeguatascela
dovranno prima assicurare la formazione del budlminale e quindi il rivestimento della parte lidesino
alla testata.

La pretensione da applicare ai tiranti sara efé&#tusolo dopo sufficiente manutenzione del bulbo di
ancoraggio ( 28 giorni dall’'ultima iniezione o mengecondo il tipo di miscela) e dovra raggiungemne
valore finale pari a 1.15 T , dove T € la capautife della pretensione; 'aumento del 15% ¢ previser
assorbire la caduta di tensione per rilassamento.

Prima di iniziare la tesatura di ogni tirante ,asano tirati singolarmente e con forze opportuneelgimenti
componenti , per eliminare le eventuali differeiclunghezza nella parte libera; la tensione finale
valore di carico verra raggiunta per successividmenti di 0.25 T e con una ultima quinta faserdipari a
0.15 T di cui sopra si € detto.

Le tecniche di perforazione e le modalita di inbe®E del bulbo di ancoraggio dovranno essere messe a
punto , a cura e spese dellimpresa , in relazialla natura dei materiali da attraversare ed alle
caratteristiche idrogeologiche locali secondo kidazioni delle raccomandazioni AICAP sugli ancgiag
nei terreni e nelle rocce.

Le teste di ancoraggio dei tiranti prescritti irogetto ritarabili e soggetti a periodici contralii tensione
dovranno essere accessibili ed opportunamentetigote

Per alcuni tiranti (uno ogni 10 o frazione) scdlila D.L. si dovranno lasciare libere le testamioraggio
per eventuali controlli e ritarature.

In caso di cedimenti all'atto del tiro , saranngsese le operazioni per riprendere le operaziomigizione

del bulbo di ancoraggio.

Le altre norme da applicare per il controllo demitiai , per I'esecuzione delle iniezioni e defisature
sono le stesse del DM 9.01.1996 e del DM 14.0B2&Manate in applicazione dell’art. 21 della L.
5.11.1971 n. 1086.

Le opere murarie interessate dai descritti tirdht@ncoraggio saranno costruite in precedenza @ipad
venire eseguite a mano a mano che i tiranti sizzato ; le relative modalita esecutive cosi conngllg per

la loro misurazione e valutazione sono riportaterispettivi articoli.

L'impresa dovra attenersi per I'esecuzione deintiralle raccomandazioni AICAP sugli ancoraggi nei
terreni e nelle rocce , saranno a sua cura e $p#senecessari accertamenti ambientali e suketer, le
prove di laboratorio , le prove sulle malte di @mane , quelle sugli acciai...

L'impresa dovra redigere in contradditorio con laLDper ogni tirante una scheda recante tutte le
indicazioni relative alle fasi di perforazione jerione , tesatura , secondo le indicaioni contemsile
raccomandazioni AICAP precitate.

ART. 62) FONDAZIONE CHIUSA

La fondazione della pavimentazione da eseguirsoinispondenza degli allargamenti del piano vabil
sui tratti di strade di nuova costruzione (rettiico varianti) sara costituita da materiale migtanglare
stabilizzato granulometricamente (tout venant). dgessore da assegnare alla fondazione é fissato nel
progetto ed e da verificare dalla D.L. in relazi@hdipo di sottofondo; la stesa avverra in stgaitcessivi
ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spe$sut@ superiore a cm 20.

Le caratteristiche del materiale da impiegare sono
< l'aggregato deve avere dimensioni non superioti an.
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La granulometria deve essere compresa nel segueffitiso:

serie crivelli e setacci UNI Miscela passante: %otale in peso
crivello 71 100

crivello 40 75:100

crivello 25 60 : 87

crivello 10 35:67

crivello 5 15:40

setaccio 2 15:40

setaccio 0,4 7:22

setaccio 0,075 2:10

« rapporto passante tra il setaccio 0,075 ed il peissad setaccio 0,4 inferiore a 2/3
« materiale no plastico (Al-a)
« perdita di peso alla prova Los Angeles inferior8G#o

Le caratteristiche suddette, a semplice richisstita della D.L., potranno essere accertate conepdi
laboratorio preliminari, eseguite da Laboratoriditiale, a carico dell'Impresa. In corso d'operarpono
essere eseguiti dei prelievi, per verificare il teaimento di tali caratteristiche, all’atto delleesa, con
frequenza di prelievo ogni 1.000 mc. Il materiatstduente il misto granulare stabilizzato dovraesze
costipato con idoneo mezzo di compattazione sinmaggiungere un modulo di deformazione Md,
determinato con piastra da cm 30 di diametro (NODN& 146/1992) di almeno 800 kg/cmgq. La verifica di
tale compattazione verra eseguita da Laboratorfixiblie, a semplice richiesta dalla D.L. e con fregza
di una prova ogni 500 mc.

Per la realizzazione di tale sovrastruttura & s&a@o un accurato costipamento del sottofondolla de
fondazione medesima per garantire nel miglior mteamon penetrazione degli elementi di uno strato
nell'altro.

La costipazione dovra essere effettuata a fondonelotta procedendo dai fianchi verso il centrdadel
piattaforma stradale.

Speciali ulteriori prescrizioni per le caratteriste da richiedere ai materiali di impiego per ttip® di
fondazioni chiuse e le relative modalita esecusiaeanno impatrtite dalla D.L. al momento dell'atioiae di
tale tipo di soprastruttura.

ART. 63) MASSICCIATA, CILINDRATURA E TRATTAMENTI SU PERFICIALI
BITUMINOSI

Tutti i materiali dovranno rispondere alle normeséte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Commissione di studio dei materiali stradali) |zeloro accettazione:

a) Ghiaia: le ghiaie da impiegarsi per la formazione di n@sate stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime po tcostante e di natura consimile fra loro
escludendosi quelle contenenti elementi di scaesistenza meccanica sfaldabili facilmente,
quarzose, gelive o rivestite da incrostazioni;

b) Pietrisco per massicciatail materiale lapideo per la confezione del psta dovra provenire dalla
frantumazione meccanica di rocce. Il materiale d@sgsolutamente essere scevro di materie terrose
sabbia o comunque eterogenee. Dovra avere dimésioprese fra 4 e 7 cm.

c) Pietrischetto e graniglia il pietrischetto da impiegarsi per la chiusurdlaesilindratura dovra
rispondere alle norme sopra indicate ed avere dimencomprese fra 10 e 20 mm.: il materiale per il
ricoprimento dei trattamenti superficiali dovra evedimensioni fra 5 e 15 mm. ed essere
assolutamente scevro di materie polverulenti ed,amcorra, accuratamente lavato.

d) Emulsioni_bituminose: devono essere di composizione costante perfett@r@nogenee e stabili
all'atto dell'impiego, contenere non meno del 5@%easo di materie solubili nel solfuro di carboaio
non dovranno essere fabbricate con bitumi denssé#ti.
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e) Cilindratura per trattamento della massicciata ad aqua: la cilindratura sara del tipo semiaperto e

verra eseguita con rulli compressori del peso ceswpfra le 14 e 18 tonnellate. | compressori derant
i lavori manterranno una velocita oraria non superiai Km. 3 solo nell'ultima fase di chiusura e di
finimento potranno marciare a velocita superio cllindratura deve essere eseguita con abbondante
annaffiamento durante tutte le lavorazioni, a th#gnatura che dovra essere ottenuta con getti
finemente distribuiti si dovra procedere di regote carri botti. Verso la fine della cilindraturatm
essere consentita l'aggiunta di materia di aggregazn misura non superiore al 5% del pietrisco;
formato da terreno sabbioniccio o sabbione dedlasst natura del pietrisco, di buon potere legante.

La cilindratura dovra essere spinta fino a chsulperficie dello strato di pietrisco abbia raggunt
l'esatta sagoma prescritta, si presenti compatthigsa e non si manifestino piu cedimenti al
passaggio del compressore.

Il profilo trasversale della nuova massicciataasaostituito, a seconda delle disposizioni che
impartira la D.L., da una sagoma a curvatura regaten monta da 1/100 a 1/200 della corda o da
falde piane con pendenza trasversale non superimte 2,00% né inferiore a mt. 1,00%.

f) Stesa del pietrisco e cilindratura per trattamentibituminosi: il pietrisco dovra essere disteso con

9)

h)

forconi, avendo cura di disporlo in spessore unif®in modo da dargli gia la sagoma trasversale e la
livelletta prescritta. Dovra evitarsi che durargeoperazioni di trasporto e spargimento, esso abbia
mescolarsi con sostanze terrose ed eterogenee.

Il pietrisco non dovra mai rimanere nel luogo in ewccatastato o scaricato dai mezzi di trasporto,
ma dovra venire tutto uniformemente rimosso in mddcaevitare che in qualche zona della strada il
pietrisco stesso abbia avuto un primo disugualeséasiento.

La cilindratura dovra essere eseguita con compiiedeb peso non inferiore a 14 tonnellate che
dovranno marciare a velocita non superiore a 3 &bora.

Il lavoro di cilindratura dovra essere iniziato daargini della strada e gradatamente proseguitsover
la zona centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nehdilare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno 20 cm. della zona precedentemente cilindrathe, nel cilindrare la prima zona marginale
venga a comprimere anche una zona di banchinanginal cm. 20 di larghezza. La cilindratura dovra
essere eseguita quasi completamente a secco linitarso dell'acqua al minimo indispensabile e
comunque secondo le prescrizioni che fornira la. Ddso per caso.

Le ultime passate del compressore dovranno esedatedmente a secco. L'ammannimento del
pietrisco non potra essere iniziato se non dopguitsela scarificazione e formazione del cassonetto
su almeno la meta della larghezza stradale (perildiallargamento e raccordo).

La cilindratura non potra essere iniziata se na@iasprovvisto sulla strada il quantitativo di pieto
occorrente per almeno un chilometro di strada,askdvfacolta da parte della D.L., qualora la strada
abbia sezione particolarmente ristretta, di ordinahe la provvista venga effettuata solo nel
gquantitativo occorrente per la giornata successiyer altri periodi che ritenesse di prescrivere ne
caso di strade da sistemare.

La stesa del pietrisco al termine di ogni giorrd@itiavoro non potra procedere per piu di 50 meitri d
tratto gia sistemato.

Trattamento _in_semipenetrazione il trattamento in semipenetrazione verra eseguitmiante lo
spandimento, sulla superficie della massicciatandridta, non perfettamente chiusa, di 3 Kg. di
emulsione bituminosa per metro quadrato e la szitura degli interstizi con pietrischetto e grardgli
delle dimensioni 5+15 in ragione di mc. 1,800 ot®® mgq. di strada.

Potra essere consentito che il trattamento daugsegempre con 3 Kg. complessivi di emulsione,
venga effettuato in due riprese successive.

La superficie stradale verra costipata a fondoiamtd rullo compressore di peso medio.
Trattamenti_superficiali_con bitumi_normali_ed emulsioni_bituminose per il trattamento con
bitume a caldo dovra essere impiegato il tipo néeragpenetrazione 160+200 e rispondente in tutte le
caratteristiche alle norme di accettazione stabildl Consiglio Nazionale delle ricerche.

Le emulsioni bituminose al 50% di bitume dovramispondere in tutte le caratteristiche alle norrine d
accettazione stabilite dal Consiglio Nazionaleal&icerche.

| materiali di copertura dovranno derivare datlenfumazione di rocce omogenee e compatte di tipo
idrofugo aventi una resistenza media alla compoessili almeno 1200 Kg. per metro quadrato.

Il coefficiente di frantumazione non dovra essargeriore a 134.
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Nei casi previsti dalla D.L. ed ai particolari prezli Elenco, potra essere consentito anche ligmpigi
aggregati derivanti dalla frantumazione di ciottaitelti, sani e che presentino un coefficiente di
frantumazione non superiore a quello sopra indjgatoché in ogni caso accetti dalla Direzione daidri.
L'aggregato dovra essere pulito, senza polverdllaamy terriccio, con elementi regolari poliedridgpno
esclusi i materiali lamellari e allungati ed eterpgi. Qualunque sia il tipo di legante da usaaspdzzatura
del materiale, da impiegarsi per la sua copertanaadessere la seguente: graniglia 5+10 e piegtteh
10+15.

| trattamenti superficiali saranno realizzati stemdio sulle massicciate uno strato continuo di legan
bituminoso e saturato con pietrischetto secondmiee in seguito descritte.

La posa in opera del legante dovra essere precedutama accurata pulizia della superficie da tratta
modo da rimuovere la polvere, le eventuali matesiganee e gli elementi non colleganti con la ncakda
usando i getti d'acqua a pressione oppure motasoififi ed energiche scopature con spazzole adatte.

La superficie deve essere lasciata asciugare him@cedere allo spandimento del legante.
Nell'esecuzione dei trattamenti superficiali ilcagdamento del bitume normale dovra essere fattmatte
caldaie capaci di riscaldare l'intera massa eviaudriscaldamenti locali e riscaldamenti troppolymgati
che alterano il bitume.

La temperatura dovra essere compresa fra 150° & @dé0il bitume normale 160+200. E' assolutamente
vietato riscaldare le emulsioni prima dell'applioae. Il trattamento con bitume normale dovra esser
eseguito solo in giornata di bel tempo, con stzeléettamente asciutta e quando la temperaturenasten
sia inferiore a 20°; solo nell'applicazione di esnohi bituminose la Direzione dei Lavori potra anti@ee
condizioni ambientali meno favorevoli.

Lo spandimento dei leganti dovra essere fatto azzprcon pompe ad aria compressa, in modo da edprir
superficie viabile con velo uniforme e continudetiante. | quantitativi unitari di legante da apglisi sono
quelli indicati nel relativo prezzo di Elenco.

Nessun maggior quantitativo verra riconosciuto adabDirezione dei Lavori se da questa non
preventivamente autorizzato per iscritto.

Qualora le quantita di legante stesso risultasisdeoiori a quanto sopra stabilito, sara fatta égmt@abilita la
relativa deduzione in base ai prezzi di Elencmdteriale di copertura dovra essere sparso imnagdétte
dopo lo spandimento del legante, nei casi di tnatai con bitume normale 160+200, prima cioe che il
bitume abbia a raffreddarsi o ad indurirsi. Lo sparento dovra essere eseguito a mano 0 con mezzi
meccanici in modo che lo strato risulti regolar@ntinuo e di spessore uniforme. Il quantitativotario di
pietrischetto anidro o pretrattato con emulsiongirbinosa da impiegarsi per la copertura dovra esser
quello indicato nella relativa voce nei prezzi digo.

Il materiale di copertura, dopo lo spandimento,rd@ssere rullato opportunamente con un compredsore
peso 10+12 tonnellate.

Nei tratti con emulsione bituminosa per ogni riprefsa lo spandimento del legante e la stesa del
pietrischetto, si dovra attendere il tempo necésgear permettere I'evaporazione dell'acqua comdéenella
emulsione e sia, di conseguenza, iniziata la ptekkegante.

Dovranno in particolare evitarsi disuniformita détibuzione sia dei leganti che dei materiali @iusazione
onde evitare la formazione di zone differenziasemicerchi o righe parallele.

Il bitume da impiegarsi nei trattamenti in semipeagone ed in quelli superficiali dovra avere égygenti
caratteristiche:

a) Peso specificosuperiore ad 1
b) Penetrazione a 25°da 160 a 200
¢) Punto di rammollimento: non inferiore a 40°

d) Solubilita del solfuro di carbonio: 99%

e) Paraffina: massima 2,50% in peso

f) Volatilitd : massima perdita di peso 2% (per 5 ore a 168° C.)
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ART. 64) PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATI BITUMINOSI

I conglomerati bituminosi forniti per I'esecuziordelle lavorazioni previste nel presente contratto
dovranno esse conformi alla normativa regolantelgilighi di marcatura CE dei prodotti da costraeo
Tale obbligo e entrato in vigore a partire dal 312008 in seguito alla pubblicazione sulla GUUEEB04
del 13.12.2007 della comunicazione dei periodiditani per I'applicazione delle norme armonizzate i
attuazione della direttiva 89/106/CEE.
Sara pertanto cura dellimpresa fornire alla dweei lavori la documentazione idonea a comprovare
'esistenza di tale requisito prima dell'impiegol dmnglomerato bituminoso in opera. In particoléae
norma armonizzata di riferimento & la UNI EN 131@8tidala 7

- Conglomerato bituminoso per strato di base
a1 - Descrizione

Lo strato di base e costituito da misto granuthrfeantumato, ghiaia, sabbia ed addittivo calcdfiler)
impastato con bitume a caldo, previo preriscalddameéegli aggregati, steso in opera mediante maachin
vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibra gommati e/o metallici. Lo spessore della base e
prescritto nei vari tipi di progetto, salvo diveisdicazioni della Direzione Lavori.

ao - Aggregati

| requisiti di accettazione degli aggregati imgitgnei conglomerati bituminosi per strato di base
dovranno essere conformi alle prescrizioni contemed C.N.R. B.U. n° 139.

L'aggregato grosso sara costituito da frantunmatig misura che di volta in volta sara stabiligiwdizio
della Direzione Lavori e che comunque non potr&resmferiore al 40% della miscela degli aggregatia
ghiaie che dovranno corrispondere al seguentesibgui
- perdita di peso alla prova Los Angeles (C.N.RJ.B1® 34), eseguita sulle singole pezzature, inferal
30%.

In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovramssere costituiti da elementi sani, duri, durevali,
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere entiteriali estranei, inoltre non dovranno mai avierena
appiattita, allungata o lenticolare.

L'aggregato fino sara costituito da sabbie natordl frantumazione (la percentuale di questendtsara
prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavamirelazione ai valori di scorrimento delle pravarshall,
ma comunque non dovra essere inferiore al 30% dekaela delle sabbie), che dovranno rispondere al
seguente requisito:

- equivalente in sabbia (C.N.R. B.U. n. 27) super& 50.

Gli additivi provenienti dalla macinazione di reccalcaree o costituiti da cemento, calce idratbepi
d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisit
- setaccio UNI 0.18 (ASTM n. 80) : % passantpeaso = 100;

- setaccio UNI 0.075 (ASTM n. 200) : % passantpaso = 90;

La granulometria dovra essere eseguita per vidaimi

ag - Legante

Il bitume dovra essere di tipo 60/80 per stradetep@ quote inferiori a 500 m. s.l.m. e 80/100gteade
poste a quote superiori.

Esso dovra avere i requisiti prescritti nelle nenper I'accettazione dei bitumi (C.N.R. B.U. n..68)

Per le valutazioni delle caratteristiche di pesmztne e punto di rammollimento si useranno
rispettivamente le seguenti normative: CNR B.lL24he CNR B.U. n. 35.
Il bitume dovra avere inoltre un indice di peneiwae (UNI 4163) compreso fra -1,0 e +1,0.

ay - Miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi dovraeauea composizione granulometrica interna al seguen
fuso:
Serie crivelli e setacci UNI Miscela pass. % tale in peso
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Crivello 40 100
Crivello 30 80 -100
Crivello 25 70-95
Crivello 15 45-70
Crivello 10 35-60
Crivello 5 25-50
Setaccio 2 20-40
Setaccio 0,4 6-20
Setaccio 0,18 4-14
Setaccio 0,075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tréb¥Bed il 4,5% del peso totale degli aggregati.
Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

« il valore della stabilitd Marshall (CNR BU n. 303egyuita su provini costipati con 75 colpi per fagci
dovra essere superiore a 600 kg;

« lo scorrimento Marshall, sugli stessi provini, dbwessere compreso tra 2 e 4 mm;

« larigidita Marshall, cioé il rapporto tra stakdlie scorrimento, dovra essere superiore a 250;

« gli stessi provini, da sottoporre alla prova Malkhdovranno avere una percentuale di vuoti conmgres
tra 4% e 8%.

ar, - Controllo dei requisiti di accettazione

L'lmpresa ha l'obbligo di far eseguire prove gpentali sui campioni di aggregato e di legante laer
relativa accettazione.

L'lmpresa € poi tenuta a presentare con congrtioiam rispetto all'inizio dei lavori la composizie
delle miscele che intende adottare; ogni compaséiproposta dovra essere corredata da una completa
documentazione degli studi effettuati in laboratprattraverso i quali I'I'mpresa ha ricavato la ttece
ottimale.

La Direzione Lavori si riserva di approvare i itati prodotti o di fare eseguire nuove ricette.
L'approvazione non ridurra comunque la respongaldkll'impresa relativa al raggiungimento dei isitju
finali del conglomerato in opera.

In corso d'opera saranno effettuate prove e cliintiella miscela presso un laboratorio autorizzeoo
una frequenza pari a 1 prelievo ogni 500 m3. LaeeBdane Lavori si riserva comunque la possibilita di
effettuare prove e controlli ogni qual volta lcenga opportuno.

Su tali prelievi verranno effettuate le seguentive:

» verifica della composizione del conglomerato (amaranulometrica e percentuale di bitume);
+ verifica delle caratteristiche Marshall (stabilisgprrimento e percentuale dei vuoti residui).

ag - Formazione delle miscele

Il conglomerato sara confezionato mediante impidissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ¢apoi parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra esspiata oltre la sua potenzialita per garantire il
perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamentdadetiscela ed una perfetta vagliatura che assioogi
idonea riclassificazione delle singole classi dagljregati. L'impianto dovra comunque garantiréaumiita
di produzione ed essere in grado di realizzareetéstel tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovreesgseguito a peso mediante idonea apparecchiatura
la cui efficienza dovra essere costantemente déattio

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamentd lWiaume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione, nonitipérfetto dosaggio sia del bitume che dell'asdit

Il tempo di miscelazione effettivo sara stabiiitofunzione delle caratteristiche dell'impiantontisura
tale da permettere un completo uniforme rivestimeadegli aggregati con il legante; comunque esso non
dovra mai scendere al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della el@zione dovra essere compresa tra 155 e 165°€liaqu
del legante tra 160 e 170 °C, salvo diverse digpmdi della Direzione Lavori in rapporto al tipo itume
impiegato.
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Per la verifica delle suddette temperature, gbicesitori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfattate funzionanti e periodicamente tarati.

A7 - Posa in opera delle miscele

La miscela bituminosa verra stesa sul piano fidétla fondazione dopo che ne sia stata accertdia d
Direzione Lavori la rispondenza ai requisiti di ¢aicsagoma e indeformabilita.

Le superfici sulle quali dovranno essere stesmizele saranno trattate con spalmatura di emudsion
bituminosa in ragione di Kg 0,60 per metro quadrato

La posa in opera dei conglomerati bituminosi veffattuata a mezzo di macchine vibrofinitrici gbit
approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stdiefficienza e dotate di automatismi di autoligeiento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare untra® finito perfettamente sagomato privo di
sgranamenti e fessurazioni ed esente da difettitdasegregazione degli elementi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura atladaione dei giunti longitudinali; il bordo dell&iscia
gia realizzata dovra essere spalmato con emulituin@inosa per assicurare la saldatura della netesa.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondatal®ira procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruziogiornaliere dovranno essere realizzati sempre pegplio
ed asportazione della parte terminale di azzeranéraglio non dovra essere normale all'asseadstada,
ma obliquo rispetto ad esso di 10 - 15°, con laeppit arretrata verso l'esterno della strisciata.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di texione al cantiere di stesa dovra avvenire mediant
mezzi di trasporto di adeguata portata, sempretiddiaelone di copertura per evitare raffreddament
superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso adl'alla stesa, controllata immediatamente dietro la
finitrice, dovra risultare in ogni momento non inée a 130 °C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesal@u@ condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; dlia eventualmente compromessi (con densita iofied
quelle richieste) dovranno essere immediatamem®ssi e successivamente ricostruiti a cura e spese
dell'lmpresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziarenediatamente dopo la stesa con vibrofinitrice e
dovra essere condotta a termine senza soluziocentinuita. La compattazione sara realizzata a mdiz
rulli vibranti gommati o lisci con l'ausilio di ra@ metalliche, tutti in numero adeguato ed aveesopdoneo
in modo da assicurare il raggiungimento delle nmssiensita ottenibili.

Al termine della compattazione lo strato di baserd avere una densita, uniforme in tutto lo spesso
non inferiore al 95% di quella Marshall riscontrager il prelievo in fase di stesa o all'impiantald
valutazione sara eseguita secondo norma C.N.R. 18.40 su carote aventi diametro di 15 cm; il valor
risultera dalla media di due determinazioni. Ta&liifiche verranno effettuate con una frequenza aanin
prelievo ogni 500 mc di stesa, comunque la Direzidavori si riserva la possibilita di eseguire dett
controlli ogni qual volta lo riterra opportuno.

La superficie degli strati dovra presentarsi piivarregolarita e ondulazioni. Un'asta rettilineaga m
4, posta in qualunque direzione sulla superficigtdi di ciascuno strato, dovra aderirvi uniformetsen
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel lirdité0 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori deleagome
di progetto.

b) - Conglomerato bituminoso per strati di collegamenta di usura.
b1 — Descrizione

Il conglomerato per ambedue gli strati sara agistitda una miscela di pietrischetti, graniglieblsia,
additivi, mescolati con bitume a caldo e sara stesapera mediante macchine vibrofinitrici e contatat
con rulli gommati lisci.

b, - Aggregati
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| requisiti di accettazione degli aggregati imgiggnei conglomerati bituminosi per strato di
collegamento e di usura dovranno essere confotepatscrizioni contenute nel CNR BU n. 139. Launat
litologica degli aggregati dovra essere comunqueE@@ata dalla Direzione Lavori.

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie)rdosssere ottenuto per frantumazione ed esserituiost
da elementi sani, duri, durevoli, approssimativam@eguoliedrici, con spigoli vivi, a superficie rudadpuliti
ed esenti da polvere 0 da materiali estranei. k&@Elo grosso potra essere costituito da pietrische
graniglie anche di provenienza o natura petrogaafizersa purché alle prove di seguito elencateonda
ai seguenti requisiti:

- per strati di collegamento:

perdita di peso alla prova Los Angeles (CNR BU 4), &seguita sulle singole pezzature, inferiore al

25%; spogliamento in acqua (CNR BU n. 138) infexial 5%.

- per strati di usura: perdita di peso alla prowas LAngeles (CNR BU n. 34), eseguita sulle singole
pezzature, inferiore al 25%;

spogliamento in acqua (CNR BU n. 138) nullo.

L'aggregato fino sara costituito da sabbie ditirarazione o da sabbie naturali di fiume. La pencaliat
delle sabbie provenienti da frantumazione sarécptesdi volta in volta dalla Direzione Lavori ielazione
ai valori di stabilita e scorrimento Marshall chérdendono raggiungere, ma comunque non dovraesse
inferiore al 50% della miscela delle sabbie.

L'equivalente in sabbia dell'aggregato fino deliacela, determinato secondo prova CNR BU n. 2i, no
dovra essere inferiore a 60%.

Gli additivi provenienti dalla macinazione di reccalcaree o costituiti da cemento, calce idratbyepi
d'asfalto, dovranno soddisfare gli stessi requigikiiesti per il conglomerato bituminoso per sirdt base.

b3 - Legante

Il bitume dovra rispondere alle stesse prescriziportate nel puntos

b4 - Miscela per strato di usura

La miscela da adottarsi per lo strato di usura@avere una composizione granulometrica contemlta
seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Miscela pass. % tale in peso

Crivello 15 100

Crivello 10 70 -100

Crivello 5 43 - 67

Setaccio 2 25-45

Setaccio 0,4 12 -24

Setaccio 0,18 7-15

Setaccio 0,075 6-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso trébibed il 6,5% riferito al peso totale degli aggreg
Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilita Marshall (CNR BU n. 38%eguita su provini costipati con 75 colpi percfac
dovra essere superiore a 1000 kg;

- lo scorrimento Marshall, sugli stessi proviniyvtiessere compreso tra 2 e 4 mm;

- larigidita Marshall dovra essere superiore & 300

- gli stessi provini, da sottoporre alla prova Mels dovranno avere una percentuale di vuoti cesgr
tra 3% e 6%.

- elevata rugosita superficiale (metodo dell'aléedzsabbia CNR BU n. 94);

- sufficiente ruvidezza superficiale, tale da nenderlo scivoloso (resistenza ad attrito radent& GV
n. 105).

bs - Miscela per strato di collegamento

La miscela da adottarsi per lo strato di collegatmedovra avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci UNI Miscela pass. % tale in peso
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Crivello 25 100
Crivello 15 65-90
Crivello 10 50-80
Crivello 5 30-60
Setaccio 2 20 - 45
Setaccio 0,4 7-25
Setaccio 0,18 5-15
Setaccio 0,075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tré&aletl il 5% riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

il valore della stabilita Marshall (CNR BU n. 38%eguita su provini costipati con 75 colpi percfac
dovra essere superiore a 900 kg;

lo scorrimento Marshall, sugli stessi provinivtbessere compreso tra 2 e 4 mm;

la rigidita Marshall dovra essere superiore g 250

gli stessi provini, da sottoporre alla prova Malkhdovranno avere una percentuale di vuoti conmgptes

3% e 7%.

bg - Controllo dei requisiti di accettazione

valgono le stesse prescrizioni indicate per latstdi base salvo le seguenti modifiche:

per lo strato di usura in corso d'opera si effaneo prove e controlli con frequenza di preliegmio
100 mc di stesa;

per lo strato di collegamento in corso d’opera f&tieieranno prove e controlli con frequenza di un
prelievo ogni 200 mc di stesa.

b7 - Formazione e confezione degli impasti

valgono le stesse prescrizioni indicate per latetrdi base, salvo che per il tempo minimo di

miscelazione effettiva, che non dovra essere inifera 25 secondi.

bg - Posa in opera delle miscele

Valgono le stesse prescrizioni indicate per latetdi base, salvo le seguenti modifiche:

la miscela verra stesa dopo una accurata pulizlla deperficie di appoggio mediante energica
ventilazione ed eventuale lavaggio e la succeddis@ibuzione di un velo uniforme di ancoraggio di
emulsione bituminosa basica o acida al 55%;

La stesa della miscela non potra avvenire priniia dempleta rottura dell'emulsione bituminosa;

la valutazione della densita verra eseguita castdese modalita e norme indicate per lo stratcadep
ma su carote di 10 cm di diametro;

La temperatura del conglomerato bituminoso all'@étia stesa, controllata immediatamente dietro la
finitrice, dovra risultare in ogni momento non inée a 140 °C;

La superficie dovra presentarsi priva di ondulazidin'asta rettilinea lunga m 4, posta in qualunque
direzione sulla superficie pavimentata dovra adeuniformemente. Sara tollerato uno scostamento no
superiore a 4 mm. |l tutto nel rispetto degli speiss delle sagome di progetto;

Le carote prelevate dallo strato in opera dovraavere una densita (CNR BU n. 40) non inferiore al
97% di quella riscontrata per il prelievo in faBetesa o all'impianto.

bg- Controlli prestazionali

L'impresa € tenuta ad eseguire, secondo le présaridella D.L., prove di prestazione lungo i tratt
strada oggetto dell'intervento i cui risultati damno essere contenuti in una relazione tecnicalusina
riportante anche la valutazione ed il giudizio deiltati ottenuti. | test dovranno essere eseglatiditte
specializzate di gradimento della D.L. e che siamopossesso delle apparecchiature necessarie per
I'esecuzione dei test.
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N.B.: La Direzione Lavori in fase esecutiva potra mlinare percentuali di fusi granulometrici anche
diversi da quelli sopra descritti e cio per garantie, a seconda delle circostanze, diverse carattetiche
di ruvidezza superficiale e di resistenza ad attri radente.

ART. 65) REINTERRI DI CANALIZZAZIONI E RIPRISTINID EL CONGLOMERATO
BITUMINOSO

a) Reinterri

Nell'esecuzione dei rinterri di tubazioni e canzdizioni I'Appaltatore dovra usare tutte le precanzper
non danneggiare le strutture da ricoprire, procddenon strati orizzontali di limitato spessore in
dipendenza dei materiali impiegati.

Per il riempimento si adopereranno i materiali proenti dagli scavi, se di tipo Al, che si trovano
depositati lungo la trincea o in luogo di depositoraso contrario si provvedera allo smaltimentoat
materiali e si utilizzeranno materiali provenietai cave di prestito (sempre di tipo A1 CNR UNI 1600

Per il rinterro di un dato tronco di condutturaasloperera per il primo strato, fino ad un’altezza d
ricoprimento di 30 cm se si tratta di tubazionastiaio e di 50 cm se si tratta di tubazioni insghicemento
od altro, misurati sulla generatrice superioretdbb, materiali sciolti e di preferenza aridi, cesgclusione

di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di dimensianaggiori di 5 cm senza erbe fresche, ecc.

Il riempimento successivo, da eseguirsi appenanatt il primo strato anzidetto, sara eseguito a3V,
per strati successivi di altezza non maggiore dic@bregolarmente bagnati e spianati ed accurat@ment
compattati con idonee attrezzature fino a raggitexgm modulo di deformazione Md, determinato come
all’art. 7 punto c.

b) Ripristini

La demolizione della pavimentazione esistente @sgere eseguita dopo aver delimitato la sezioseadio
con taglio verticale effettuato con idonea attréaza

La pavimentazione in conglomerato bituminoso d@ssere ripristinata mantenendo gli spessori dagli s
demoliti.

Le caratteristiche dei materiali da impiegare emledalitd esecutive dovranno essere quelle ripoitate
precedenza nel presente capitolato.

La sezione della pavimentazione da ripristinaredanglomerato bituminoso per strato di usura sacisde
dalla D.L. e dipendera dalla sezione di scavo,lie dandizioni della pavimentazione esistente e waoque,
non potra essere inferiore a m. 2.5.

La posa del conglomerato bituminoso per stratosdirai sara preceduta dalla demolizione parziale dell
pavimentazione esistente per una profondita pgtiedla dell’'ultimo strato, salvo diverse disposididella
Direzione Lavori.

In caso di attraversamenti trasversali il ripristolel manto d’usura dovra interessare un a larghdizml.6
oltre a quella di scavo.

A compattazione ultimata dell’ultimo strato si davsigillare il giunto tra la nuova e la vecchia
pavimentazione mediante |'utilizzo di bitume 18@20odificato con I'aggiunta del 6 % di polimero SBS
Le presenti norme tecniche integrano le specifielgislative vigenti riguardanti la posa di tubaziora
relativa segnaletica stradale e la chiusura in témgvi di scavi aperti.

L’Appaltatore resta sempre unico responsabile dande delle avarie comunque prodotti alla condotéa
manufatti in dipendenza dal modo in cui si eseguaterro e il ripristino per una durata di anni 5

ART. 66) RIEMPIMENTO PER FORMAZIONE DI DRENAGGI

Il riempimento verra eseguito con ciottoli e pietl® collocarsi in opera, ad una ad una, sistemanidol
modo che il volume dei vani riesca il minimo podsibCiascuna delle pietre e dei ciottoli dovraravan
peso non superiore a Kg 10.

Si impiegheranno sul fondo i ciottoli ed il pietrardi maggiori dimensioni e procedendo a stratiogirica
['ultimo con piccoli massi e pietrisco.
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Nei casi in cui nella formazione dei drenaggi diluke far luogo alla costruzione dei cunicoli di ralta per
un piu agevole sgrondo delle acque saranno usetie gii maggiori dimensioni e di sagoma piu regokia
per la formazione delle spallette che per la capartiegli stessi. L'onere per la formazione diiaeticoli
e compreso nel prezzo relativo alla costruzionaddemaggi di cui all'Elenco Prezzi.

ART. 67) DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI PAVIMENTA  ZIONI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO ESEGUITE CON FRESE

La demolizione della pavimentazione in conglomeraitominoso per l'intero spessore o parte di esso,
dovra essere effettuata con idonee attrezzatureddi frese a tamburo funzionanti a freddo, mudite
nastro caricatore per il carico del materiale dulta. La D.L. potra autorizzare I'impiego di fresa a
sistema misto (preriscaldamento leggero), purcmécompromettano le caratteristiche del legantdergis
nella pavimentazione da demolire.

Le attrezzature dovranno avere caratteristichep&licui il materiale fresato dovra risultare idoneer il
reimpiego nella confezione d nuovi conglomeratisugerficie dello scavo, nel caso di demolizioneziade
della pavimentazione, dovra risultare perfettamerggolare in tutti i punti, priva di residui non
completamente fresati che possono comprometteterkaza dei nuovi strati da porre in opera.

L'impresa dovra scrupolosamente attenersi allo sesdi demolizione prescritto in progetto o orttina
dalla D.L., che dovra essere mantenuto costartttin punti e che sara misurato mediante I'altedelle 2
pareti laterali con quella della parte centraléadetavo.

La pulizia del piano di scarifica dovra essere agegcon attrezzature munite di spazzole rotardi e/
dispositivi aspiranti o simili, in grado di dare piano perfettamente pulito; le pareti dei giuntigitudinali

e trasversali oltre che essere perfettamente peditasciutte, dovranno preventivamente esseretitevela
un mano d’attacco di legante bituminoso.

L'intervento dovra essere curato dall'lmpresa ini gga fase al fine di non interrompere il transitoreare
difficolta di circolazione e la stessa dovra infioentrollare la regolarita dei tombini o pozzetistenti
onde evitare il danneggiamento degli stessi

L'intervento verra misurato e quantificato sullaleesuperficie trattata, senza tenere conto di roagg
larghezze, contabilizzando vuoto per pieno i pdepetaditoie esistenti.

Il valore della misurazione verra contabilizzatca®lo I'unita inferiore intera minima non accet@and
arrotondamenti aritmetici

ART. 68) CORDONATA A RASO IN CALCESTRUZZO

Ai bordi delle carreggiate potranno essere cogtruibrdonate in calcestruzzo allo stesso livello
dell'adiacente pavimentazione se ordinate dallaZine dei Lavori. La confezione del calcestruzmsra
eseguita con le stesse prescrizioni e modalit@esaritte. Verra confezionato con Kg. 250 di cememgni
metro cubo di calcestruzzo finito avente tutte deatteristiche di resistenza del comune cementuiito
tipo 325.

Il costipamento del materiale verra ottenuto usaspkxiali vibratori a piastra atti ad assicurarpeitfetto
consolidamento dell'intero spessore del calcestruzz

A vibrazione ultimata la superficie delle banchdwvra presentare un leggero strato di malta atfoper
effetto delle stesse vibrazioni.

Prima che sia iniziata la presa la superficie vetréata trasversalmente con una scopa di saggigia e
spigoli esterni della striscia leggermente arro&ind

La larghezza della cordonata ed il suo spessoaesmsarstabiliti dai tipi di progetto. Verranno puestruiti
giunti di dilatazione a contrazione distanziati ffialoro secondo quanto verra prescritto dalla Doee
Lavori.

ART. 69) BARRIERE STRADALI METALLICHE - SICURVIA
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Tutte le forniture e posa in opera di nuovi trditbarriere stradali metalliche e sicurvia devoispondere
alle caratteristiche di cui alla Circ. Min. LL.P#®.2337/87.

Tutte le barriere di nuova collocazione dovrannsees conformi ai disposti del N.C.S. e del relativo
Regolamento di Attuazione nonché alle disposizimotitenute nel D.M. 19/02/1992 n. 223 e successive
modifiche ed integrazioni, recante istruzioni tetm per la progettazione, omologazione e I'impidgle
barriere stradali di sicurezza.

ART. 70) MURATURA DI PIETRAME E MALTA PER RIVESTIME NTI (MAGNANO)

La muratura di pietrame con malta cementizia dogssere eseguita con elementi di pietrame delle
maggiori dimensioni possibili e, ad ogni modo mafieriore a cm. 25 in senso orizzontale, cm. 28anso
verticale e cm. 25 - 30 di profondita’. Per i miirspessore di cm. 40 si potranno avere alterndnpietre
minori.
Le pietre prima del collocamento in opera, dovraeesere diligentemente pulite ove occorra, a giodi
della Direzione dei Lavori, lavate. Nella costrumodella muratura, le pietre dovranno essere teatini
martello e rinzeppate diligentemente con scaglieoreabbondante malta, cosi' che ogni pietra saslta
dalla malta stessa e non rimanga alcun vano odstig®. La malta verra' dosata con kg. 350 di eeto
per ogni mc. di sabbia.
Per le facce viste delle murature di pietrame, séoqli ordini della Direzione dei Lavori, potessere
prescritta I'esecuzione delle seguenti speciadirizioni:

a) con pietra rasa e testa scoperta (ad operdaicer

b) a mosaico grezzo;

c) con pietra squadrata a corsi pressoche' regolari

d) con pietra squadrata a corsi regolari

Nel paramento con pietra rasa e testa scopert@dexh incerta), il pietrame dovra' essere scelto
diligentemente e la sua faccia vista dovra' esadmgta col martello a superficie approssimatieste
piana. Le facce di posa e combaciamento delleepavranno essere spianate e adattate col maitello
modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutfjiunti per una rientranza non minore di cm. 10.1 Ne
paramento a mosaico grezzo, le facce viste debkingezzi dovranno essere ridotte, col marteljpuata
grossa, a superficie piana poligonale; i singelizs dovranno combaciare fra loro regolarmentstarelo
vietato I'uso delle scaglie.
In tutto il resto si seguiranno le norme indica¢e b paramento a pietra rasa.
Nel paramento a corsi pressoche' regolari, il @rer dovra' essere ridotto a conci piani squadsiticol
martello che con la grossa punta, con le faccesipparallele fra loro e quelle di combaciameistonali a
quelle di posa. | conci saranno posti in operarai@yizzontali di altezza che puo' variare da c@scorso,
e potra’' non essere costante per l'intero filare.
Nelle superfici esterne dei muri saranno tolleedl® prova del regolo rientranze o sporgenze naggiori
di 15 millimetri.
Nel paramento a corsi regolari, i conci dovranngees resi perfettamente piani e squadrati, cdadaa
vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; @»&anno avere la stessa altezza per tuttanighlezza del
medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessguale altezza, questa dovra' essere dispostdiime
decrescente dai corsi inferiori ai corsi supeyiooin differenza pero' fra due corsi successivi maggiori
di cm. 5. La Direzione dei Lavori potra' anche pre®re l'altezza dei singoli corsi ed ove nellessa
superficie di paramento venissero impiegati congiektra da taglio, per rivestimento di alcune parfilari
del paramento a corsi regolari dovranno esseperifetta corrispondenza con quelli della pietdaadlio.
Tanto nel paramento a corsi pressoche' regolaentquin quello a corsi regolari, non sara' toliera
I'impiego di scaglie nella faccia esterna; il camlamento dei corsi dovra' avvenire per almenotdus
della loro rientranza nelle facce di posa, e noingd essere mai minore di cm. 15 nei giunti cefti La
rientranza dei singoli pezzi non sara' mai mincgekad loro altezza, ne' inferiore a cm. 30; I'at@minima
dei corsi non dovra' essere mai minore di cm. 20.
In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamentdudi giunti verticali consecutivi non dovra' essaiaore
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di cm. 10 e le connessure avranno larghezza nggior@ di un centimetro.

Per le murature con malta, quando questa avra' fativenientemente presa, le connessure delle thicce
paramento dovranno essere accuratamente stutcaigte le specie di paramenti la stuccatura dovra
essere fatta raschiando preventivamente le comrge$i®io a conveniente profondita' per purgarldadal
malta, dalla polvere e da qualche altra matetiicaesa, lavandole a grande acqua e riempiendaigign
connessure stesse con nuova malta della quatiatnita, curando che questa penetri bene dentro,
comprimendola e lisciandola con apposito ferromodo che il contorno dei conci sui fronti del paeato,

a lavoro finito, si disegni nettamente e senzavatome. |l nucleo della muratura dovra' esserergits
sempre contemporaneamente ai rivestimenti est®&iguardo al magistero ed alla lavorazione deltzia
vista in generale, ferme restando le prescrizinimdicate, viene stabilito che I'Appaltatore lablagato a
preparare a proprie cure e spese, i campioni délerse lavorazioni per sottoporli all'approvamadel
Direttore dei Lavori, al quale spetta esclusivaraagiudicare se esse corrispondano alle presoridiel
presente articolo. Senza tale approvazione I'Apfak non puo' dar mano alla esecuzione dei pautame
delle murature di pietrame.
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